



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
EIROPAS REĢISTRĒTĀKŪLU APVALDĪBAS  
EIROPAS ZIVSĀIMNIECĪBAS FONDS  
(turpmāk - ESIF)



EIROPAS SAVIENĪBA  
EIROPAS JŪRIETU UN  
ZIVSĀIMNIECĪBAS FONDS



ATBALSTA ZĒMKOPIBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

## LĪGUMS Nr.PNP 2018/10/EJZF

### par valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana

Pāvilostā

2018.gada 11.maijā

**Pāvilostas novada pašvaldība**, reģistrācijas numurs 90000059438, juridiskā adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466, tās priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš darbojas saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “AB Būvniecība”**, reģ.Nr.41203031752, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2k-49, Rīga, LV- 1013, turpmāk tekstā - Izpildītājs, tās valdes locekļa Jāņa Āboliņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses un abi kopā saukti - Līdzēji.

pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „**Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana**”, (identifikācijas Nr. PNP 2018/10) rezultātiem un SIA “VCI” izstrādāto būvprojektu **Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana** dokumentāciju, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītam projektam “**Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana**”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000006”, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus atbilstoši darbu apjomiem un iesniegtajām tāmēm (tālāk tekstā sauktus Būvdarbi);
- 1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā „**Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana**”, (id.Nr.PNP 2018/10) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
- 1.4. Būvdarbu izpildes vieta – Kalna, Dzintaru un Lejas iela, Pāvilostā, Pāvilostas novads. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – Objekts.

#### 2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

- 2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā

- ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu.
- 2.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
  - 2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
  - 2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tadā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
  - 2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
  - 2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā.
  - 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.
  - 2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
  - 2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
  - 2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.
  - 2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņemt no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas aktu, kurā fiksēts elektroenerģijas un ūdens skaitītāju radītājs. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.
  - 2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
  - 2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
  - 2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
  - 2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
  - 2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
  - 2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas objektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības

gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.24. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

### **3. ATĻAUJAS UN SASKAŅOJUMI**

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

### **4. DARBA SAMAKSA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu **EUR 69 398.29** (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi eiro un divdesmit deviņi centi), t.sk. PVN 21% EUR 12 044.33 (divpadsmit tūkstoši četrdesmit četri eiro un trīsdesmit trīs centi) (turpmāk līguma tekstā – "Būvdarbu izmaksas"), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.11).

Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgрузu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas, nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi dodas būvdarbu izpildes laikā, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos.

4.2. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

4.2.1. Avanss- netiek paredzēts.

4.2.2. Apmaksu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Pušu parakstītu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.2.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

4.3. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

## 5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Šis Līgums stājas spēkā no 2018.gada 11.maija un tas darbojas līdz 2018.gada 1.septembrim.

5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus paveic **trīs mēnešu** laikā no līgumā noteiktā būvdarbu uzsākšanas brīža. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu.

5.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu.

5.4. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 10 (desmit) dienu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.4.punktam vai būvdarbu pabeigšanu 5.2.punktā minētajā termiņā.

5.6. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;

5.6.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.6.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.6.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.9. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds

paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.10. Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

## **6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA**

6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

6.2. 3 (trīs) darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus.

6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 6.2.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 6.2.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

6.4. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

6.4.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

6.4.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.4.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.6. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu..

6.8. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.9. 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju ) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

## **7. PUŠU ATBILDĪBA**

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem:

7.1.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.1.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.1.3. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.

## **8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI**

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie

nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

## 9.GARANTIJAS SAISTĪBAS

9.1.Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvvaldes akta parakstīšanas brīža.

9.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

9.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

9.5.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.

9.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērs uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tas komunikācijām, kā arī trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

## 10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Līgums var tikt laužts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

10.4. Laužot Līgumu 10.1. un 10.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

10.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

## 11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI

11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.

11.3. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.

11.4. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.

11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.

11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie

Būvuzņēmēja.  
11.7. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

## 12. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

12.2. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 8 (astoņām) lapām, Līgumam ir 2 pielikums uz 9 lapām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 13. KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

Vizma Ģeģere, projektu koordinatore; tālrunis: 63484561

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

Jānis Āboliņš, valdes loceklis; tālrunis: 29416128.

## 14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr.11 – Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.

14.2. Pielikums Nr.4 – Būvniecības koptāme uz 8 lpp.

## 15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

### Pasūtītājs:

**Pāvilostas novada pašvaldība**

Dzintaru iela 73, Pāvilosta,

Pāvilostas novads, LV-3466

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438

Norēķinu konts Nr.

LV32HABA0001402037066

A/S Swedbank

Bankas kods: HABA.LV22

### Izpildītājs:

**SIA AB Būvniecība**

Kr.Valdemāra iela 147k-2-49

Rīga, LV-1013

Reģ.Nr.41203031752

Norēķinu konts Nr.

LV49UNLA0050011735514

AS SEB Banka

Bankas kods: UNLALV2X

### Priekšsēdētājs:

  
**Uldis Kristapsons**

Z.v.

### Valdes loceklis:

  
**Jānis Āboliņš**

Z.v.

**Jānis Āboliņš**

21. 05. 2018





SIA "AB BŪVNIECĪBA", Reģ.Nr. 41203031752

PVN Reģ.Nr. LV41203031752

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2-49, Rīga, LV-1013

Biroja/pasta adrese: Kaļķu ielā 3-8, Kuldīga, LV-3301

Birojs: 63321361, fāks: 63321360.

Mob. tālr.: 29416128, e-pasts: info@abbuvnieciba.lv

A/S „SEB Banka”, Kuldīgas filiāle,

Konts: LV49UNLA0050011735514. Kods: UNLA1LV2X

### FINANŠU PIEDĀVAJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilstas apmetnes apkārtnes labiekārtošana” (identifikācijas Nr.PNP 2018/10) nolikumu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mūs piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. Mūsu finanšu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Cena (EUR bez PVN)	PVN (EUR)
Būvdarbi (būvdarbu izmaksu kalkulācijas formu skatīt Pielikums Nr.4):		
"Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilstas apmetnes apkārtnes labiekārtošana" ceļu daļa	45 178,06	9 487,39
Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilstas apmetnes apkārtnes labiekārtošana ELT daļa	12 175,91	2 556,94
<b>KOPĀ</b>	<b>57 353,96</b>	<b>12 044,33</b>

- 3.1.1. Augstāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu darbu. Darbu apjomi ir provizoriski un ja tiks konstatēta neatbilstība starp Finanšu piedāvājumā norādītajiem, projektētajiem un uzbūvētajiem apjomiem. Pretendents visu apņemās uzbūvēt par piedāvāto līgumcenu.
- 3.1.2. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo palīdzību pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumiem un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
- 3.1.3. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu postežu un/vai šīs Preambulas formulējumi. Uzņēmējam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummā, ko Uzņēmējs ierakstījis cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (piem., izpildedokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas izmaksas).
- 3.1.4. Piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
- 3.1.5. Pretendentiem ir jāaizpilda cenu tabulas, izmantojot tikai Euro valūtas vienību.
- 3.1.6. Apņemamies ievērot šī iepirkuma nolikuma 2.2.1.punktā noteiktos darbu izpildes termiņus.
- 3.1.7. Piekrītam darbu apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.10 Līgumu projekta nosacījumiem.
- 3.1.8. Apliecinām, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā un ka būvniecības izmaksu kopsummā ir iekļauti visi materiālu, darbaspēka, mehānisma, būvgružu izvešanas, transporta izdevumi, darba devēja sociālais nodoklis, virsziedvumi, peļņu un citas izmaksas, kas nepieciešamas, lai darbus veiktu un kvalitatīvi pabeigtu.

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums: 2018.gada 2.maijā

SIA "AB Būvniecība" valdes loceklis Jānis Āboliņš

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Jānis Āboliņš and other illegible signatures.]*

Izpildītājs:

SIA "AB Būvniecība", reģistrācijas Nr. 41203031752,  
Būvkomeranta Nr.5933-R

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2.49, Rīga, LV-1013  
Biroja adrese: Kaļķu ielā 3-8

Kuldīga, LV-3301

Tālr. +371 29416128,63321361 fakss +371 63321360

[info@abbvnieciba.lv](mailto:info@abbvnieciba.lv)

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība

Objekta nosaukums:

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana

Objekta adrese:

Klusā, Dzintaru un Lejas iela, Pāvilostā.

Pasūtījuma Nr.:

18/3.1 - 1

Tāme sastādīta: 2018. gada 2. maijā

### Būvniecības koptāme

Tāmes Nr	Darbu veids	Tāmes izmaksas EUR
1	"Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana" ceļu daļa	4 30 26,72
2	Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana ELT daļa	1 15 96,10
	<b>Kopā:</b>	<b>5 46 22,82</b>
	<i>Noparedzētie darbi 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas bez PVN</i>	27 31,14
	<b>Kopā būvniecības izmaksas:</b>	<b>5 73 53,96</b>
	PVN 21%	1 20 44,33
	<b>Pavisam kopā:</b>	<b>6 93 98,29</b>

Sastādītāja:

SIA "AB Būvniecība" būvdarbu vadītājs Agris Liepiņš, 02.05.2018.  
(paraksts un tā atšifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Sertifikāta Nr.: 4-02139

Tāme sastādīta: 02.05.2018.

Izpildītājs:

SIA "AB Būvniecība", reģistrācijas Nr. 41203031752,

Būvkomeranta Nr.5933-R

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2-49, Rīga, LV-1013

Biroja adrese: Kaļķu ielā 3-8

Kuldīga, LV-3301

Tālrunis: +371 29416128, 63321361 fakss +371 63321360

[info@ab-buvnieciba.lv](mailto:info@ab-buvnieciba.lv)

Pasūtītājs:

Objekta

nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtījuma Nr.:

Pāvilostas novada pašvaldība

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana

Klusā, Dzintaru un Lejas iela, Pāvilostā.

18/3.1 – 1

Par kopejo summu: 5 46 22,82 EUR

Kopējā darbietilpība: 14 64,41 cil/h

Tāme sastādīta: 2018. gada 2. maijā

### Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1

Tāmes Nr	Kods tāmes Nr.	Darbu veids	Tāmes izmaksas EUR	Izskaidrojums		Darbietilpība cil/h
				Darba alga	lai skaitā materiāli	
1	35-00000, Nr.1	1. Vispārējie būvdarbi "Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana" celu daļa	3 67 74,97	1 10 58,24	1 87 89,45	12 72,68
2	22-00000, Nr.2	Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana ELT daļa	99 11,20	16 66,66	74 89,06	1 91,73
		Tiešās izmaksas kopā bez PVN:	4 66 86,17	1 27 24,90	2 62 77,51	14 64,41
		Virszdevumi 12%	56 02,34			
		Izskaidrojums: lai skaitā darbu aizsardzība 10%	5 90,23			
		Pilnākotā peļņa 5%	23 34,31			
		Kopā:	5 46 22,82			

Sastādīja:

SIA "AB Būvniecība" būvdarbu vadītājs Agris Liepiņš ; 02.05.2018

(paraksts un tē aizsardzība, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Tāme sastādīta: 02.05.2018.

Pārbaudīja:

SIA "AB Būvniecība" valdes loceklis Jānis Āboliņš ; 02.05.2018

(paraksts un tē aizsardzība, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Sertifikāta Nr.: 4-02139



35-0008	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma kārtas biezniecība h=10cm biezumā	m2	56,00	0,10	8,69	0,87	2,14	0,83	3,84	5,60	48,72	119,84	46,48	
35-0009	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 segas pamata kārtas biezniecība h=12cm biezumā	m3	7,00	1,12	8,69	9,73	21,40	8,27	39,40	7,84	68,11	149,80	57,89	275,80
35-0010	Salizturīgās kārtas biezniecība h= 30 cm biezumā	m3	19,00	0,30	8,69	2,61	8,21	8,27	19,09	5,70	49,59	155,99	157,13	362,71
	<b>Segas konstrukcija (betona bruģa ietvei):</b>													
35-0011	Betona bruģakmens seguma biezniecība h=6cm biezumā	m2	404,50	0,71	8,69	6,17	7,06	0,71	13,94	287,20	2495,77	2855,77	287,20	5638,74
35-0012	Izlīdzinošā starpslāņa kārtas biezniecība h=3cm biezumā	m3	12,50	1,03	8,69	8,95	19,84	8,27	37,06	12,88	111,88	248,00	103,38	463,26
35-0013	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 segas pamata kārtas biezniecība h=12cm biezumā	m3	49,00	1,12	8,69	9,73	21,40	8,27	39,40	54,88	476,77	1048,60	405,23	1930,50
35-0014	Salizturīgās kārtas biezniecība h= 30 cm biezumā	m3	140,00	0,30	8,69	2,61	8,21	8,27	19,09	42,00	365,40	1149,40	1157,80	2672,60
	<b>Segas konstrukcija (akmens bruģis):</b>													
35-0015	Dabīgā laukakmens bruģa fr. 12-15cm seguma biezniecība uz smilts slāņa h=19cm biezumā	m2	35,60	2,15	8,69	18,68	12,82	2,15	33,65	76,54	665,01	456,39	76,54	1197,94
35-0016	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 segas pamata kārtas biezniecība h=12cm biezumā	m3	5,00	1,12	8,69	9,73	21,40	8,27	39,40	5,60	48,65	107,00	41,35	197,00
35-0017	Salizturīgās kārtas biezniecība h= 20 cm biezumā	m3	8,00	0,20	8,69	1,74	8,21	8,27	16,22	1,60	13,92	55,68	66,16	145,76
	<b>Ceļa seguma konstrukcija ar grants segumu (salaiduma posmos ar esošo segumu):</b>													
35-0018	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma kārtas biezniecība h=10cm biezumā	m2	3,00	0,10	8,69	0,87	2,14	0,83	3,84	0,30	2,61	6,42	2,49	11,52
	<b>Akmens rindas izbūve:</b>													
35-0019	Akmens rindas izbūve no atsevišķiem laukakmeņiem fr.60-70cm:	gab	5,00	1,00	8,69	6,69	38,25	25,00	71,94	5,00	43,45	191,25	125,00	359,70
	<b>SATIKSMES APRIKOJUMS</b>	N/A												
35-0020	Betona apmale BR 100.22.15. t.s. skēmbu pamata izbūve	m	31,50	1,22	8,69	10,60	7,35	1,22	19,17	38,43	333,90	231,53	36,43	603,86

5-0021	Betona ielvas apmales BR100.20.8 l.s. šķembu pamata izbūve	m	536,00	0,80	8,69	6,95	4,61	0,80	12,36	428,80	3725,20	2470,96	428,80	6624,90	
5-0022	Esošas ceļa zīmes ar stabu pārcelšana (c/z nr.206)	gb.	1	1,00	8,69	8,69	4,75	0,48	13,92	1,00	8,69	4,75	0,48	13,92	
5-0023	<b>LABIEKARTOJUMS</b> Soliņu izgatavošana un uzstādīšana	N/A													
5-0024	Atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana	gab.	6,00	8,00	8,69	69,52	960,00	96,00	1125,52	48,00	417,12	5760,00	576,00	6753,12	
5-0025	Informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana	gab.	6,00	1,50	8,69	13,04	78,00	7,80	98,84	9,00	78,24	468,00	46,80	593,04	
5-0026	<b>KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA</b> Dalītās aizsargcaurules d110 ar stiprības klasi 750N uzstādīšana uz kabeļiem.	gab.	1,00	8,00	8,69	69,52	545,00	54,50	669,02	8,00	69,52	545,00	54,50	669,02	
5-0027	Dalītās aizsargcaurules d110 ar stiprības klasi 450N uzstādīšana uz kabeļiem.	m	68,50	1,00	8,69	8,69	8,65	0,87	18,21	68,50	595,27	592,53	59,60	1247,40	
5-0028	Rezerves caurules d110 izbūve transceļā.	m	27,5	0,10	8,69	0,87	2,80	0,28	3,95	2,75	23,93	77,00	7,70	108,63	
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):</b>											<b>1272,68</b>	<b>11058,24</b>	<b>18789,45</b>	<b>6927,28</b>	<b>36774,97</b>

Sastādīja:

SIA "AB Būvniecība" būvcaurību vadītājs Agris Liepiņš; 02.05.2018.  
(paraksts un tā atšifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Tāme sastādīta: 02.05.2018.

Pārbaudīja:

SIA "AB Būvniecība" valdes loceklis Jānis Āboliņš; 02.05.2018.  
(paraksts un tā atšifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Serifikāta Nr.: 4-02139

**Izpildītājs:**

SIA "AB Būvniecība", reģistrācijas Nr. 41203031752,  
 Būvkomeranta Nr.5933-R  
 Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2-49, Rīga, LV-1013  
 Biroja adrese: Kaļķu ielā 3-8  
 Kuldīga, LV-3301  
 Tālrunis: +371 29416128,63321361 fakss +371 63321360  
 info@abuvnieciba.lv

**Pasūtītājs:**

**Pāvilostas novada pašvaldība**

**Objekta nosaukums:**

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana

**Objekta adrese:**

Klusā, Dzintaru un Lejas iela, Pāvilostā.

**Pasūtījuma Nr.:**

18/3.1 – 1

Tāme sastādīta 2018.gada prognozētajās tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.

Tāmes tiešas izmaksas € 99 11,20

Tāme sastādīta: 2018. gada 2. maijā

**Lokālā tāme Nr. 2**

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana ELT daļa

Kods	Darba apraksts un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
				Laika norma c/st	Darba apmaksas likums EUR/st	Darba aļa, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	Kopā	Darbietība, st	Darba aļa, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	Summa, EUR			
1	Līg.c. Gaismeklis MINI MARTIN 25W MRS 025 740 L04 F012 SN NG1	kompl	10		8,69	0,00	358,72	0,00	358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3587,20	0,00	3567,20
2	Līg.c. Slabs ielas, konisks 6.5m, cinkots	gab	10		8,69	0,00	140,14	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1401,40	0,00	1401,40
3	Līg.c. Gumijas blīve GB-RG	gab.	10		8,69	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50
4	Līg.c. Pamals stabiliem līdz 8m 380kg	gab.	10		8,69	0,00	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30	0,00	573,30
5	Līg.c. Nozaršanās spaiļe SV15	kompl.	10		8,69	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
6	Līg.c. Kabelis CYKY 3x1.5 mm²	m	80		8,69	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80
7	Līg.c. Automātiskais sledzis 1P B6A 6kA S201	gab.	10		8,69	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80
8	Līg.c. Kabelis AXPK-PLUS 4x35 mm²	m	312		8,69	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	786,24
9	Līg.c. Kabeļa signāllenta 80mm "Uzmanību kabeļis"	m	262		8,69	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58
10	Līg.c. Kabeļa gala apdare EPKT 0015	kompl.	20		8,69	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80

Līg.c.	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N	m	54		8,69	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00
Līg.c.	Aizsargcaurule EVOCAB HARD d50 750N	m	9		8,69	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99
Līg.c.	Smilts kabelu spilvenam	m <sup>3</sup>	19		8,69	0,00	19,11	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	363,09	0,00	363,09
Līg.c.	Papildmateriāli	kompl.	1		8,69	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	254,80
Līg.c.	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	5,10	8,69	44,32		12,23	56,55	5,10	44,32	0,00	0,00	12,23	56,55
Līg.c.	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,243	12,74	8,69	110,71		30,58	141,29	3,10	26,90	0,00	0,00	7,43	34,33
Līg.c.	EPL digitālā uzņēmšana	km	0,243	12,74	8,69	110,71		30,58	141,29	3,10	26,90	0,00	0,00	7,43	34,33
Līg.c.	Tranšeja - bedre kabēla vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šūrfēšana)	gab.	4	2,55	8,69	22,16		6,12	28,28	10,20	88,64	0,00	0,00	24,48	113,12
Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabelu (caurules) gūdišanai 0,7m dziļumā	m	243	0,13	8,69	1,13		1,53	2,66	31,59	274,59	0,00	0,00	371,79	646,38
Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabelu (caurules) gūdišanai 0,7m dziļumā ar rokām	m	8	0,38	8,69	3,30		0,92	4,22	2,28	26,40	0,00	0,00	7,36	33,76
Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabelu (caurules) gūdišanai 1 m dziļumā ar rokām	m	6	0,38	8,69	3,30		0,92	4,22	2,28	19,80	0,00	0,00	5,52	25,32
Līg.c.	Liekās grunts aizvēšana	m <sup>3</sup>	19	1,27	8,69	11,04		3,06	14,10	24,13	209,76	0,00	0,00	58,14	267,90
Līg.c.	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	63	0,10	8,69	0,87		0,24	1,11	6,30	54,81	0,00	0,00	15,12	69,93
Līg.c.	ZS kabēla līdz 35 mm2 ievēšana caurulē	m	63	0,10	8,69	0,87		0,24	1,11	6,30	54,81	0,00	0,00	15,12	69,93
Līg.c.	ZS kabēla montāža, apgaismojuma balstu pamatos	m	50	0,13	8,69	1,13		0,31	1,44	6,50	56,50	0,00	0,00	15,50	72,00
Līg.c.	ZS kabēla līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	199	0,10	8,69	0,87		0,24	1,11	19,90	173,13	0,00	0,00	47,76	220,89
Līg.c.	ZS pietrimes izolācijas kabēla līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	20	0,64	8,69	5,56		1,53	7,09	12,80	111,20	0,00	0,00	30,60	141,80
Līg.c.	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	10	1,27	8,69	11,04		3,06	14,10	12,70	110,40	0,00	0,00	30,60	141,00
Līg.c.	Apgaismojuma stabu montāža pamatā	gab.	10	1,27	8,69	11,04		3,06	14,10	12,70	110,40	0,00	0,00	30,60	141,00
Līg.c.	Gaismekļa montāža uz balsiā	gab.	10	1,27	8,69	11,04		3,06	14,10	12,70	110,40	0,00	0,00	30,60	141,00
Līg.c.	Kabēla nozariošās spalles montāža apgaismojuma balstā	korpl.	10	0,64	8,69	5,56		1,53	7,09	6,40	55,60	0,00	0,00	15,30	70,90



8	Līg.c.	Automātslēdzu montāža balstā	gab.	10	0,25	8,69	2,17	0,61	2,78	2,50	21,70	0,00			
9	Līg.c.	Apgaismojuma vadu montāža balstā	m	80	0,13	8,69	1,13	0,31	1,44	10,40	90,40	0,00	24,80	115,20	
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):															
											191,73	1656,66	7488,06	756,48	9911,20

Sastādīja:



SIA "AB Būvniecība" būvdarbu vadītājs Gatis Sedlins ; 02.05.2018.  
(paraksts un tā atsifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Tāme sastādīta: 02.05.2018.

Pārbaudīja:



SIA "AB Būvniecība" valdes loceklis Jānis Āboliņš ; 02.05.2018.  
(paraksts un tā atsifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)

Sertifikāta Nr.: 4-02617; 2769