

LĪGUMS Nr. PND- 2018/LVAF/9

Pāvilosta, 2018.gada 24. maijā.

Pāvilostas novada pašvaldība, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, tās priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pāvilostas novada domes Nolikumu, no vienas puses, un SIA "HT Konsaltings" reģ. Nr.40103144165, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētājas Tatjanas Nolbergas personā, abas kopā sauktas Puses, katrā atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas tirgus izpēti "**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā**", ID Nr. TI-2018-9/LVAF, Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta "Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā" ietvaros, **projekta Nr. 1- 20/86**, Izpildītājs veic, bet Pasūtītājs pieņem **būvprojektu un veic autoruzraudzību jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā**, atbilstoši piedāvājuma tīmei un darba uzdevumam, Tirgus ielā 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, tādā specifikācijā un par tādām cenām, kas norādītas Pārdevēja cenu aptaujai iesniegtajā finanšu piedāvājumā.

1.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar darba uzdevumu un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīviem aktiem, kas reglamentē Projekta izstrādi.

1.3. Būvprojekta dokumenti iesniedzami izdrukāti komplekti četros eksemplāros, no tiem viens izpildītāja eksemplārs un elektroniskā formā: būvprojekts – vienā eksemplārā, kur rasējumi ir AUTOCAD formātā un PDF formātā, darbu apjomi -xls formātā.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā **2018.gada 24. maijā un būvprojekta izstrāde tiek veikta viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 25. jūnijam** un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām līgumā noteiktās saistības. Būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 25. jūnijam, un tālāku būvprojekta saskaņošanu veic Pasūtītājs kopā ar projektētāju.

Autoruzraudzība stājas spēkā līdz ar būvdarbu līguma parakstīšanu ar darbu veicēju un ir spēkā divus mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par būvprojekta izstrādi sastāda **EUR 1200.00 (viens tūkstošis divi simti eiro, 00 centi), PVN 21% - EUR 252.00, kopējā līguma summa EUR 1452.00 (viens tūkstošis četri simti piecdesmit divi eiro, 00 centi).**

eiro,00
i simi
še ar
smiit)
lufai

5.3. Par Līgumā noteiktā izpildes termiņa neievērošanu Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma appemas samaksāt Pasūtītājam kompensāciju 0.1% apmērā par katru kavējuma dienu no neizpildītā darba apjoma uz attiecīgo brīdi, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumsummas par konkrēto projekta daļu.

5.4. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma, appemas samaksāt līgumsodu 0.1 % apmērā no attiecīgā maksājuma apjoma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas apjoma.

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

6.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs appemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objektu un tā autoruzraudzību.

6.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pārbaudes veikšanai ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienu laikā pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemot darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.

6.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

6.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.2. punkta noteikumus.

6.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

7. STRĪDU IZŠKIRŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties par līgumu un tā izpildi līguma darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā.

7.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

TIRGUS IZPĒTE

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma
posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā, ID Nr. TI-2018-9/LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta "Jūras krasta nostiprinājuma posma
pagarināšanai Pāvilostas pilsētā" ietvaros, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/28/2018

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs	Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads
------------	---

Pretendenta nosaukums	SIA "HT-Konsaltings"
Kontaktpersona	Valdes priekšsēdētāja Tatjana Nolberga
Kontaktinformācija	_____ ; mob: 29155720

Nr.p.k	Pasākuma nosaukums	Piedāvātā cena EUR	Skaitis	Piedāvātā cena EUR, bez PVN	
1.	Būvprojekta izstrāde "Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā"	1200,00	1 gbl	1200,00	
2.	Autoruzraudzība "Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā"	800,00	1 pasākums	800,00	
				Kopā bez PVN	2000,00
				PVN 21%	420,00
				Summa ar PVN	2420,00

SIA "HT-Konsaltings" valdes priekšsēdētāja Tatjana Nolberga (*pretendenta nosaukums*)

apliecinu, ka esmu pilnībā iepazinies ar piegādes tehnisko specifikāciju un piedāvājuma cenā ir
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma izpildi, tai skaitā piegādes izmaksas, kā arī
Latvijā un ārzvalstīs maksājami nodokļi un nodevas (ja attiecināms).

Paraksts:

Datums: 09.05.2018.