





                    Iepirkuma identifikācijas Nr. PND-2013/11
LĪGUMS Nr. __

Par Vērgales sporta halles renovācijas darbiem
Pāvilostā, Pāvilostas novadā




               2013. gada ___. __________

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000059438, tās Domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš darbojas uz Nolikuma pamata, tālāk saukts “Pasūtītājs", un _____________, reģ.Nr. ________________, tās, ____________ _________________ personā, kurš darbojas uz _____________ pamata, personā, turpmāk saukts “Būvuzņemējs”, no otras puses, (abi kopā saukti “Puses”) noslēdz sekojoša satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt būvdarbus saskaņā ar SIA „WS” izstrādāto tehnisko projektu „Sporta halles renovācija Vērgales pagasts, Pāvilostas novads” (tālāk tekstā sauktu „Projekts”) un energoaudita pārskatu, kuru ietvaros paredzēts veikt Vērgales sporta halles ēkas Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā renovāciju, tālāk tekstā „Objekts”, saskaņā ar Būvuzņēmēja iepirkuma finanšu un darbu apjomu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1).
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līguma pielikumā Nr.1 piedāvājumā noteikto Objekta renovācijas veikšanai nepieciešamos būvdarbus, visus iespējamos ar būvdarbiem saistītos riskus, būvniecības vadību un organizēšanu, renovācijai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā Pasūtītajam, ja tādas ir, projekta dokumentācijas un izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu (t.sk. atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu), kā arī citas darbības, kuras izriet no Projekta.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Projektu un Objektu, veicamo darbu apjomu un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un izmaksām.  

1.4. Būvdarbu izpildes vieta ir „Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši Projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.3. Būvuzņēmējs būvdarbu veikšanā izmanto sertificētus būvizstrādājumus, ja to pieprasa Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie būvdarbu vadītāji, būvdarbu vadītāju palīgi, projekta vadītāji un cits galvenais tehniskais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 
2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji un speciālisti. Apakšuzņēmēju un līguma izpildē iesaistītā personāla, kas norādīta iepirkuma dokumentācijā, nomaiņa ir atļauta, atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 68. pantam. 
2.8. Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
2.10. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā, pieņemt no Pasūtītāja nosacīto Objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmes un veiktas citas normatīvajos dokumentos noteiktās prasības. 
2.11. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.
2.13. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā tiek nodarīts kaitējums vai bojājumi citām Objekta iekštelpām, kuras nav ietvertas rekonstrukcijas Projektā, tad to novēršanu Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem. 
2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.
2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi 2 (divās) nedēļās, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu, nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par būvdarbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus normatīvos aktos noteiktajos gadījumos un, ja tiek pārkāpti šī līguma 2.6. un 2.7. punktu nosacījumi līdz pārkāpumu novēršanai. 
2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos. 
2.21. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt izmaiņas vai atkāpes no Projekta tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības. Arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai ar Pasūtītāja atļauju.
2.22. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem, parakstīt iesniegto dokumentāciju vai arī sniegt rakstiski motivētus atteikumus Līgumā noteiktajos termiņos, bet, ja termiņš nav noteikts, tad 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.23. Gadījumā, ja Pasūtītājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai būvuzraugs ierodas Objektā un tajā neatrodas būvdarbu vadītājs, šī persona Objektā neierodas 2 (divu) stundu laikā, tad šādā gadījumā Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim kopā ar būvuzraugu ir tiesības apturēt būvdarbus, to fiksējot ar ierakstu būvdarbu žurnālā. Būvdarbi tiek atsākti pēc būvdarbu vadītāja ierašanās Objektā.
3. ATĻAUJAS

3.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvatļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
3.3. Būvuzņēmējs nodrošina citu būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.
3.4. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā  palīgdarbu  un  pastāvīgo   darbu   veikšanai,   ir   nepieciešams   autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par būvdarbiem.
4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu Ls _____ (_________________), t.sk. PVN 21% Ls ______________ (____________________), turpmāk līguma tekstā ”Līguma summa", saskaņā ar pretendenta finansu piedāvājumu Līguma pielikumā Nr.1. 
4.1.1. Ja veicot Objekta vienkāršotās renovācijas darbus, tiek fiksētas nesakritības starp reāli veicamo darbu apjomiem (veicamo darbu apjomi ir mazāki) un Projektā un finanšu piedāvājumā norādītajiem, 4.1.punktā norādītā Līguma summa tiek samazināta, bet gadījumā, ja veicamo darbu apjoms palielinās, Līguma summa paliek tāda kā norādīts 4.1.punktā.
4.2. Līguma summā Būvuzņēmējs ir ievērtējis arī darbu apjomu sarakstā minēto renovācijas darbu veikšanai nepieciešamos materiālus un darbus, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

4.3.  Samaksu par paveiktajiem darbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
4.3.1. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem, saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja un būvuzrauga apstiprinātiem veikto darbu aktiem 60 (sešdesmit) dienu laikā no akta par mēnesī paveiktajiem darbiem un atbilstoša rēķina saņemšanas brīža. Veikto darbu aktus Pasūtītājs izskata un apstiprina vai noraida 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs iepriekš noteiktajā termiņā nesaņem apstiprinājumu vai noraidījumu, tad tiek uzskatīts, ka akts ir apstiprināts. Termiņš tiek skaitīts no rēķina saņemšanas brīža. Maksājums tiek veikts ne vairāk kā  90% apmērā no  mēnesī izpildīto un ar veikto darbu aktu pieņemto būvdarbu vērtības. Kopējo kārtējo maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 90% no izpildīto un ar veikto darbu aktu pieņemto būvdarbu vērtības. Akti un rēķini jāpiestāda 3 eksemplāros. 
4.3.2. Galīgo norēķinu 10% apmērā (turpmāk tekstā sauktu „Nobeiguma maksājums”), no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un būves nodošanas ar pieņemšanas – nodošanas Pasūtītājam, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika garantijas 10% apmērā no Līguma summas uz garantijas laika 3(trīs) gadiem  saņemšanas.  
4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.
4.5.  Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Būvuzņēmējs būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. 
5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas  brīža.
5.3. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
5.4. Būvuzņēmējs  apņemas   nekavējoties   ziņot  Pasūtītājam  par  visiem   apstākļiem   vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi noteiktajos termiņos.
5.5. Būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
5.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos būtiski palielinot, tas ir, papildus veicamie darbi pārsniedz 2% no Līguma summas un tie nav bijuši paredzami ;
5.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu vai aizkavēšanu;
5.5.3. Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ, ja neizpildes iemesli iepriekš nebija paredzami, ir objektīvi un no Pusēm neatkarīgi. Šajā gadījumā darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par kavēto dienu skaitu;
5.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas un iepriekš neparedzami apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un, kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi. Šajā gadījumā darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par kavēto dienu skaitu.
6. GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS 

6.1. Garantijas laika garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā 3 (trīs) gadus no pieņemšanas – nodošanas akta  par darbu pieņemšanu parakstīšanas brīža.
7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

7.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas ir 10% no Līgumā noteiktās summas vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp būvuzņēmēju un pasūtītāju par būvniecības darbiem objektā, bet ne mazāk kā 10000 latu..
7.2. Šī līguma 7.1.1. punktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā. 
8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

8.1. Izpildītie būvdarbi tiek nodoti būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem būvdarbiem. 
8.2. Būvdarbu nodošana – pieņemšana jāveic pēc būvdarbu pabeigšanas.
8.3. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienas pirms būvdarbu pabeigšanas uzaicina Pasūtītāju uz nodošanas procedūru.
8.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.
8.5. Pušu pienākums ir piedalīties būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar Līguma 8.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, Līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz būvdarbu nodošanas sapulci, cita Puse var veikt nodošanas procedūru bez viņa klātbūtnes.
8.6. Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītajam uzstādīto un iebūvēto iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas   instrukcijas   satur instalāciju konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un lietošanu. Instrukcijām jābūt valsts valodā. 
8.7. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto būvdarbu pārbaude un pabeidzot pārbaudi – parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
8.8. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
8.8.1. kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē;
8.8.2. defekti, kas atklāti būvdarbu nodošanas laikā;
8.8.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
8.8.4. cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.
8.10. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
8.11. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs. 
8.12. Pārbaudes laikā konstatētos defektus, ja tie radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ, pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot nekvalitatīvus darbus, Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
8.13. Būvuzņēmējs pēc būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētā dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp Būvuzņēmēju un Pasūtītāju.
8.14. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībai.   
9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
9.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, „Būvniecības likumu”, vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
9.3. Ja Būvuzņēmējs neattaisnoti neievēro noteikto Līguma izpildes termiņu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,8% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30% no kopējās Līguma summas. 
9.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu, bet ne vairāk kā 30% no kopējās nesamaksātās summas.

10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un, kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā Pasūtītājam ir būtiski samazināti vai vispār netiek piešķirti līdzekļi šajā Līgumā paredzēto būvdarbu apmaksai.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami visām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.
11. GARANTIJAS SAISTĪBAS

11.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un Projektam. Būvuzņēmējs uzņemas  atbildību par trūkumiem  un  defektiem būvdarbos,  kas  radušies  garantijas termiņā, pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot nekvalitatīvus darbus. Šajā punktā minētās garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un pielietotajiem materiāliem ir 3 (trīs) garantijas gadi no nodošanas – nodošanas akta  parakstīšanas brīža. Materiāliem un iekārtām garantijas noteikumi un laiks tiek dots saskaņā ar piegādātāju dotajām garantijām. 
11.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kas radušies Būvuzņēmējam pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot nekvalitatīvus darbus. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas citādi. 
11.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs  Būvuzņēmējam.   Pasūtītājs 3 (trīs)  darba  dienu  laikā nosūta  sastādīto  aktu Būvuzņēmējam.
11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, tad Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu  sedz  tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
11.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā LR tiesā. Šajā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tad defektu novēršanu apmaksā Būvuzņēmējs.
11.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 
11.7. Ja Pasūtītājs ir veicis šī Līguma 11.6.punktā minētās darbības, tad defektu novēršanu apmaksā Būvuzņēmējs. 
12. LĪGUMA LAUŠANA
12.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot, ja:
12.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līguma noteiktajiem būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 14 (četrpadsmit) dienas;
12.2.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
12.2.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs zaudē tiesības veikt būvdarbus sakarā ar izslēgšanu no EM Būvkomersantu reģistra;
12.2.4. Gadījumā, ja 3 (trīs) reizes pēc kārtas ir fiksētas šī Līguma 2.23. punktā aprakstītā situācija;

12.2.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj piedāvājuma nosacījumus un tos nav rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju;
12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja tas Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, Pasūtītājs kavē Būvuzņēmēju veikt darbu izpildi un, Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas.
12.4.  Izbeidzot Līgumu 12.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu Puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, piegādātajiem un/vai pasūtītājiem materiāliem atbilstoši sastādītajam aktam.
12.5. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

13.1  Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā LR likumos noteiktajā kartībā.

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu  vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

13.3. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs – __________, tel: ____________.

13.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tai nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo pārējām Pusēm.
13.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros – viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie
Būvuzņēmēja.
13.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un Pušu parakstītas vienošanās, izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

14.
 KONTAKTPERSONAS
14.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: __________, tel: ____________.
14.2.
Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:
14.2.1. būvdarbu vadītājs _______ (sert. Nr. _________), tel.: __________;

15.  LĪGUMA PIELIKUMI

Pielikums Nr.1 - Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājums.

16. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs 

Pāvilostas novada dome

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

Reģ.Nr.90000059438

Konta Nr.: 
Banka: 
Kods: 
____________________
U. Kristapsons
z.v.
	Būvuzņēmējs

Reģ. Nr. 
Konta Nr.: 
Banka:
Kods:
_____________________
z.v. 


