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Līgums Nr. PNP 2016/15
Pāvilostā,


                                                        2016.gada  15.jūlijā
Pāvilostas novada pašvaldība, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās domes  priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pāvilostas novada domes Nolikumu, no vienas puses, un  SIA “Latviijasmernieks.lv”, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa Rinalda Smilgas  personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā līgums):

pamatojoties uz iepirkuma „Mērniecības pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”, ID Nr. PNP 2016/15, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Puses noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, ar savu darba spēku, saviem darba rīkiem, materiāliem (izņemot metāla caurules) un ierīcēm apņemas veikt mērniecības pakalpojumus, nodrošinot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektu izstrādi un topogrāfisko uzmērīšanu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Pasūtītāja atsevišķi apstiprinātu Darba uzdevumu, turpmāk tekstā – Darbs, par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

1.2. Izpildītājs apņemas nodot Darbu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Darba uzdevumā noteiktajā termiņā.

2.Līguma darbības termiņš.

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz 2017.gada 14.jūlijam.
3.Norēķinu kārtība.

3.1.Samaksa par konkrēta darba izpildi atbilstoši Darba uzdevumam tiek aprēķināta un veikta atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam iepirkumā (2.pielikums).

3.2.Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītu Darbu pēc pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (atbilst saskaņotajai tāmei).

3.3.Pušu parakstītie Darba nodošanas – pieņemšanas akti ir pamats rēķina iesniegšanai par veikto darbu.

3.4.Maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, pārskaitot rēķinā norādītās summu uz Izpildītāja kontu bankā. Rēķinā minētās summas ietver visus valsts nodokļus un nodevas.

3.5. Līguma kopējā summa par Finanšu piedāvājumā noteikto iepirkuma priekšmetu  ir EUR 1231.00 bez PVN.
4.Darba izpildes un nodošanas kārtība.

4.1.Izpildītājs katru Darbu veic termiņā, kāds noteikts katra Darba uzdevumā. Nosakot izpildes termiņu tiek ņemta vērā tehniskā specifikācija un Darba uzdevuma sarežģītība.

4.2.Pēc katra Darba Izpildītājs sagatavo un iesniedz izpildīto Darbu Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā, kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Darbs tiek nodots tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.

4.3.Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā  izvērtē Darba atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu eksemplārus, no kuriem vienu nodod (nosūta) Izpildītājam.

4.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret veikto darbu, Pasūtītājs sagatavo argumentētus iebildumus un nodod (nosūta) tos Izpildītājam. Izpildītājam Pasūtītāja konstatētās nepilnības ir jānovērš ar saviem spēkiem un līdzekļiem 7 (septiņu) dienu laikā. 

5.Pušu saistības.

5.1.Izpildītājs apņemas:


5.1.1.nodrošināt Darba veikšanu atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, ar nepieciešamajiem materiāliem (izņemot metāla caurules) un kvalificētu darba spēku;


5.1.2.informēt par apstākļiem, kas traucē uzsākt, ierobežo vai kavē Darba izpildi;


5.1.3.novērst Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas pretenzijas par Darba izpildi.

5.2.Pasūtītājs apņemas:


5.2.1.sagatavot un izsniegt Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir nepieciešama Darba izpildei;


5.2.2.veikt maksājumus par Darbu saskaņā ar šā līguma 3.punktā noteikto apmaksas kārtību.

6.Pušu atbildība.

6.1.Par šajā līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse pilnā apmērā atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus.

6.2.Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu vai normatīvajiem aktiem tām piešķirts.

6.3.Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbu kopumā vai kādu tā daļu Darba uzdevumā noteiktajā termiņā (4.1.punkts) vai/un Izpildītājs konstatētos Darba apjoma vai kvalitātes trūkumus nenovērš šā līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5%  apmērā no kopējās līguma summas, par katru nokavēto dienu.

6.4.Par šā līguma 3.punktā paredzētā maksājuma termiņa nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% apmērā no rēķinā norādītās un termiņā neapmaksātās summas, par katru nokavēto dienu.

6.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

7.Līguma grozīšana un pirmstermiņa laušana.

7.1.Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties. Līgumā nedrīkst veikt būtiskus grozījumus, izņemot:

7.1.1. iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību; 

7.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu; 

7.1.3. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. 

7.2.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja Izpildītājs Darba izpildes termiņu kavē vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām vai  Pasūtītājs, pieņemot Darbu  atkārtoti, ir konstatējis, ka iepriekš konstatētie trūkumi nav novērsti vai novērsti nepilnīgi.

7.3.Par līguma laušanu vienpusīgā kārtā otrai Pusei ir jāpaziņo rakstveidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms uzteikuma termiņa un tas skaitās saņemts nākošajā dienā pēc izsūtīšanas vai izsniegšanas pret parakstu.

7.4.Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda un Darba neizpildes dēļ radīto zaudējumu atmaksas.

8.Nepārvarama vara.

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

8.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihijas teritorijās, kur Izpildītājam ir jāveic Pasūtījuma izpilde,  likumdevēja, valsts institūciju, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, Pāvilostu novada domes lēmumi, ka arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

8.3.Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laika par tiem jāpaziņo otrai Pusei, noradot iespējamo saistību izpildes termiņu.

8.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk ka par 10 (desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību. 

9.Papildus noteikumi.

9.1.Visi jautājumi, kas nav noreglamentēti šajā līgumā, tiek skatīti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2.Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.3.Izpildītājam nav tiesību nodot līgumā noteikto saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

9.4.Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas un pilnvarotas parakstīt šādu satura līgumu.

9.5.Gadījumā, ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šī līguma izpildi, tās pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas par līgumā uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu nepaziņošanu, netiks uzskatītas par saistošām.

9.6.Ja kāds no līguma punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem normatīvajiem aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā tie ir maināmi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai tiktu izpildītas līgumā noteiktās saistības.

9.7.Visi šā līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi un grozījumi, kas ir parakstīti Pusēm vienojoties ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

9.8.Pušu atbildīgās  personas un telefoni:

9.8.1. no Pasūtītāja puses: Pāvilostu novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, tel.63453658, 63484559, e-pasts: anna.brukle@pavilosta.lv ;

9.8.2.no Izpildītāja puses: Sarma Čīma, mob.t.28665559, e-pasts: liepaja@latvijasmernieks.lv.

9.9. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

9.10. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.11. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pielikumā finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums uz 4lpp.
	10. Pušu rekvizīti un paraksti
  Pasūtītājs:
	  Izpildītājs:

	  Pāvilostas novada pašvaldība
	  SIA “Latvijasmernieks.lv”

	  Reģ. Nr. 90000059438
	  Reģ.Nr. 40003783960

	  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
  Pāvilostas novads, LV-3466
	  Eduarda Smiļģa iela 2a, Rīga
  LV-1048

	  e-pasts: dome@pavilosta.lv
	  e-pasts: liepaja@latvijasmernieks.lv

	  Valsts kase
	  A/S SWEDBANK

	  Norēķinu konts Nr.      LV77TREL980057B030009
	  Konts LV18HABA0551012103062 

	  Kods TRELLV22
	  Kods  HABALV22
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