 3. pielikums
Cenu aptaujas noteikumiem

 “Esošās nobrauktuves atjaunošana “Ziemupes stāvvieta”

 Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”
 identifikācijas Nr.PNP CA-2020/5 LVAF
LĪGUMS Nr. ________

Par nobrauktuves atjaunošanas darbiem
 PROJEKTS

Pāvilostā                                                                                            2020.gada _________

Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000059438, juridiskā adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas uz likuma “Par pašvaldībām” un Pāvilostas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,  un

_______________, reģistrācijas Nr.________,  juridiskā adrese: _____________,   ______________   personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs,  abi kopā turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda  atbalstītā Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. Nr.1-08/2/2020) ietvaros veiktās cenu aptaujas „Esošās nobrauktuves atjaunošana “Ziemupes stāvvieta”Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”, ID Nr.PNP CA-2020/5 LVAF (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas saskaņā ar iepirkuma dokumentos, būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācijā (turpmāk – Projekts) un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām,   darbu apjomiem un Būvuzņēmēja iesniegto Tehnisko un finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums) veikt esošās nobrauktuves “Ziemupes stāvvieta” atjaunošanas darbus (turpmāk – Būvdarbi). 
1.2. Būvdarbi ir: 

1.2.1. visi Projektā paredzētie būvdarbi un materiāli, būvniecības vadība un organizēšana, izpilddokumentācijas sagatavošana, kā arī citas darbības, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai un objekta  nodošanai ekspluatācijā; 
1.2.2.
darbi, kas nav minēti Projektā vai Līgumā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Būvprojektā minēto un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu bez citu darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi;

1.2.3.
materiālu un iekārtu piegāde un uzstādīšana;

1.2.4.
izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;

1.2.5.
citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus.

1.3. Būvdarbu izpildes vieta – “Ziemupes stāvvieta”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Vieta, kur tiek veikti Būvdarbi šajā Līgumā tiek saukta – Objekts. 
2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1.  Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma un projekta dokumentāciju, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un saistībā ar to neizvirzīs jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamajiem būvdarbiem. 
2.2.  Būvuzņēmējs apņemas veikt Līgumā paredzētos būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem,  ievērojot Pasūtītāja norādījumus un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām. 
2.3.  Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Līguma izpildi  vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.5.Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītie atbildīgie speciālisti. To nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 

  2.7. Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju (piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem - ja attiecināms) vai ir cita veida līgums par būvdarbu veikšanu.
2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.
 2.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.10. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņemt no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas akts, kurā fiksēti elektroenerģijas un ūdens skaitītāju rādījumi. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.

2.11. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. Kaitējuma gadījumā Būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju vai   trešo personu par radīto zaudējumu kompensāciju vai bojājuma tūlītēju novēršanu.
2.13. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
2.14. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.15. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.16. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.17. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai citu informāciju ar Būvdarbiem saistītajos jautājumos. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.18. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 2.19. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darba apjomiem.
2.20. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtajiem jautājumiem 5 (piecu) darbdienu laikā.
2.21. Būvdarbu laikā radušies būvniecības atkritumi jāizved no objekta un jāutilizē saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvu aktu prasībām. Būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kurš Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.

3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu atbildīgajās iestādēs. 
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Līgumā paredzēto būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu EUR ___ (__euro, __ centi) bez PVN, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums). Norēķinos PVN tiek piemērots saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvdarbiem tiek piemērota atgrieztā PVN maksāšana saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
4.2. Būvdarbu izmaksas ietver visas Būvdarbu veikšanas izmaksas, tajā skaitā: tajā  skaitā, būvtāfeles izgatavošanas un uzstādīšanas (atbilstoši ES fondu publicitātes vadlīniju prasībām), būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi rodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos. 
4.2. Samaksu Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto darbu izpildi Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 


4.2.1. Avanss -  netiek paredzēts.

4.2.2. Apmaksu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Pušu parakstītu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.2.3.  Maksājumi tiek veikti uz Būvuzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.3. Gadījumā, ja līguma izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. 
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.
5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu. Darbu  pabeigšanu fiksē ar abu Pušu parakstītu aktu.  
5.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi vai darbu pabeigšanu 5.1.punktā minētajā termiņā.

5.4. Būvuzņēmējam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
6. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu. 

6.2. 3 (trīs) darbdienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus. 

6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 2.16.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

6.4. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

6.4.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

6.4.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.4.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.6. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

6.8. 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.
7. PUŠU ATBILDĪBA.
7.1.  Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu u.c. tiesību aktiem.
7.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.3. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
8. NEPĀRVARAMA  VARA  

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
9. GARANTIJAS SAISTĪBAS.

9.1. Būvuzņēmējs uzņemas noslēgt būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus atbilstoši Ministru kabineta  19.08.2014. noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.  Apdrošināšanas līgums jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā  no Līguma parakstīšanas  un tam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.
9.2. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no būvdarbu pabeigšanas  akta parakstīšanas brīža.
9.3. Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. 
9.4. Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.5. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

9.6. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
9.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tās komunikācijām, kā arī trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2.  Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs izbeigt  Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais speciālists;

10.2.5. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav līgumattiecībās ar Būvuzņēmēju. 

10.3.  Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

10.4.  Izbeidzot Līgumu 10.1. un 10.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.  

10.5.  Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minētā akta parakstīšanas.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

11.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.
11.3. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.
11.4.  Līguma  grozījumi veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.
11.5.  Pusēm ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Būvuzņēmējs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Būvuzņēmējs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvuzraudzību  vai autoruzraudzību.
11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, nosaukums vai paraksta tiesības, vai adrese, tai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otrai Pusei.
11.7. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām, ar pielikumā pievienotu tāmi, kopsavilkuma aprēķinu un finanšu piedāvājumu. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Būvuzņēmēja.
11.8. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
12. KONTAKTPERSONAS
12.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: 
___________________________________; 
tālrunis: _____________


(vārds, uzvārds, amats)

12.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses: 
___________________________________; 
tālrunis: _____________


(vārds, uzvārds, amats)

14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS:

Pāvilostas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000059438 

Adrese:  Dzintaru iela 73, Pāvilosta

Pāvilostas novads LV-3466

Banka: AS Swedbank, HABALV22

Konts: LV32HABA0001402037066
/
_______________________________

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
	  BŪVUZŅĒMĒJS:

_____________________________________
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