
Pielikums Nr.4
Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ________
Pāvilostā, 2016.gada ___._________
Pāvilostas ostas pārvalde, reģ. Nr. LV 90000392079, ostas pārvaldnieka Ronalda Griškevica personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs no vienas puses, un
____________, reģ. Nr. _____________, valdes locekļa __________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Būvuzņēmējs no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk sauktas Puses, noslēdz līgumu (turpmāk saukts - Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas darbu izpildi Pāvilostas ostā, saskaņā ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” izstrādāto būvprojektu (turpmāk saukti Būvdarbi).

1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkuma procedūras “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvdarbi” piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
1.3. Būvdarbu izpildes vieta – Pāvilostas ostas akvatorija un moli. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi, šajā Līgumā tiek saukta – Objekts.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu. 
2.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem, un, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.4. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt Līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i., darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 
2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu.
2.8. Būvuzņēmēji Objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu apjomi.
2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms Būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā, pieņemt no Pasūtītāja nosacīto Objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums iespēju robežas tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmes un veiktas citas normatīvajos dokumentos noteiktas prasības.

2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.16. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro Objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz Būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Šāda Būvdarbu apturēšanas gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Būvuzņēmējs nodrošina Būvatļaujas un citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam līgumcenu EUR / summa cipariem/ (summa vārdiem), turpmāk sauktas Būvdarbu izmaksas, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2). Pievienotās vērtības nodokli par Būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. Būvdarbu izmaksas sevī ietver gan būvprojektā norādītos darbus, gan tādus darbus, kas nav detalizēti, bet bez kuriem nav iespējams veikt Būvdarbus. Līgumcena ietver arī izmaksas, kas jāparedz, ņemot vērā darbu specifiku atklātā jūrā un sarežģītos laika apstākļos. 
4.2. Samaksu par Būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 
4.2.1. Avansa maksājums netiek paredzēts.
4.2.2. Samaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta 5 (piecās) daļās, kur katras daļas, izņemot pirmās daļas, apjoms nav mazāks par 600 000 EUR (seši simti tūkstoši euro) un nepārsniedz 700 000 EUR (septiņi simti tūkstoši euro), ne biežāk kā vienu 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos. 

4.2.3. Pirmās daļas maksājuma summa par veiktajiem un Objektā ievestajiem materiāliem nedrīkst būt mazāka par 400 000 EUR (četri simti tūkstoši euro). Maksājuma pieprasījums jāiesniedz līdz 2016.gada 30. novembrim. 

4.3. Kārtējie maksājumi tiek maksāti 4.2.2. punktā minētajā daļā paveiktajiem Būvdarbiem, 90% (deviņdesmit procentu) apmērā veiktajiem darbiem un Objektā ievestajiem būvmateriāliem, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja iesniegtiem, Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.

4.4. Galīgo norēķinu par izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu ir parakstījusi Pāvilostas novada būvvaldes izveidota komisija (tālāk tekstā saukts Būvvaldes akts) un būvdarbu garantijas nodrošinājuma 10% (desmit procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu summas saņemšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. Maksājumi tiek veikti uz Būvuzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. 
4.5. Piecu dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku saskaņā ar 4.2.2.punkta nosacījumiem.
4.6. Būvdarbu izpildes laikā netiek akceptēti papildus un neparedzētie darbi.
4.7. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus pabeidz, t.sk. nodod Objektu ekspluatācijā līdz 2017.gada 02.oktobrim, ko fiksē ar pieņemšanas-nodošanas aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

5.3. Būvuzņēmējs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

5.4. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos un saskaņā ar Līgumu.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.4.punktam vai Objekta pieņemšanu ekspluatācijā 5.2.punktā minētajā termiņā.

5.6. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. Ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu.
5.6.2. Ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja un Pasūtītāja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
5.8. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums 2 (divu) darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.
6. APDROŠINĀŠANA.

6.1. Būvuzņēmējs veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk par 150’000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro), ar pašrisku ne mazāku par 1’000 EUR (viens tūkstotis euro). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņš – viss būvniecības laiks līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
6.2. Būvuzņēmējs veic visu būvniecības risku apdrošināšanu vismaz līgumcenas apmērā. Visu būvniecības risku apdrošināšanas līguma termiņš – viss būvniecības laiks līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

6.3. Būvuzņēmējs veic Būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk par 150’000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro), ar pašrisku ne mazāk par 1’000 EUR (viens tūkstotis euro).

7. LĪGUMA IZPILDES UN BŪVDARBU GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS.
7.1. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (pielikums Nr.4 vai 6) 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas. 

7.2. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Būvvaldes akta parakstīšanai un Būvdarbu garantijas nodrošinājuma iesniegšanai.

7.3. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, vai, lai ieturētu līgumsodu, vai neatmaksāto avansa summu. 
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izmatot Līguma izpildes nodrošinājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz Būvdarbu garantijas nodrošinājumu 20 (divdesmit) dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

7.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs lauž līgumu 12.2.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt pilnu Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

7.6. Būvdarbu garantijas nodrošinājumam (pielikums Nr.5 vai 7) ir jābūt spēkā 60 mēnešus.
7.7. Laikā, kad ir spēkā Būvdarbu garantijas nodrošinājums, Līguma 11.nodaļā minēto saistību segšanai izmanto Būvdarbu garantijas nodrošinājumu, ja Būvuzņēmējs atsakās par saviem līdzekļiem novērst radušos defektus, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 
8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

8.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Būvdarbu pilnīgu pabeigšanu. 

8.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas, Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos Būvdarbus. 

8.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu pieņemšanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam digitālos uzmērījumus, uzstādīto ierīču ekspluatācijas nosacījumus.

8.4. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu pieņemšanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar Līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz Būvdarbu pieņemšanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu Būvdarbu pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu pieņemšanas sapulce.

8.5. Būvdarbu pieņemšanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

8.5.1. Būvdarbu nodošanas sapulces dalībnieki.
8.5.2. Defekti, kas atklāti Būvdarbu pieņemšanas laikā.
8.5.3. Termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums.
8.5.4. Cik lielā mērā Būvdarbi tiek pieņemti vai arī pieņemšana tiek atteikta.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu pieņemšanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

8.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

8.8. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši būvprojektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

8.9. Ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 8.8. punktā minētā akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju, digitālos uzmērījumus u.c.).

8.10. Pēc visas 8.9.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iniciē Būvvaldes komisijas sasaukšanu Būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas notiek ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 8.9. punktā minēto dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam, bet tā lai tā notiktu ne vēlāk kā Līguma 5.2.punktā norādītajā termiņā.
8.11. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts Būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

8.12. Būvvaldes aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka Objekta pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

9. PUŠU ATBILDĪBA.

9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
9.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
9.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu.
9.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.
11. GARANTIJAS SAISTĪBAS.

11.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem uzstādītajās iekārtās, izmantotajos materiālos un/vai veiktajos Būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto Būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvvaldes akta parakstīšanas brīža.
11.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu izņemot 11.6.punktā noteiktajos gadījumos.
11.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
11.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
11.6. Ja Būvuzņēmējs kavējas veikt šajā nodaļā iepriekš minētos darbus vai apmaksu vairāk par 7 (septiņām) darba dienām, tad apmaksu, kas ir atbilstoša šajā nodaļā minētajiem gadījumiem, saskaņā ar 7.7.punktu, veic Būvdarbu garantijas nodrošinājuma sniedzējs. 
11.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies, tad visu 11.nodaļā minēto saistību izpildi, saskaņā ar 7.7.punktu, nodrošina Būvdarbu garantijas nodrošinājuma sniedzējs.
12. LĪGUMA LAUŠANA

12.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

12.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, kas norādīti darbu izpildes kalendārajā grafikā, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.
12.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas.
12.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

12.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā (pielikums Nr.6) norādītais Būvdarbu vadītājs un piedāvājumā norādītais inženieris-konsultants.
12.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā (pielikums Nr.6) norādītie apakšuzņēmēji.

12.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā (pielikums Nr.6) norādītajiem apakšuzņēmējiem.

12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

12.4. Laužot Līgumu 12.1. un 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
12.5. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

12.6. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
13.2. Būvuzņēmējs saskaņojot ar būvprojekta autoru ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai būvprojektā. Šādu grozījumu rezultātā Būvdarbu izmaksas nedrīkst palielināties un izpildes termiņi pagarināties. Grozījumi iesniedzami rakstveidā un pirms tam saskaņojami gan ar būvprojekta autoru, gan būvuzraugu. Šajā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos un būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

13.3. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.

13.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tai nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otrai Pusei.
13.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros – viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
13.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu Pušu parakstītās izmaiņas un papildinājumi, ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

14.  LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI.
14.1. Līgums stājas spēkā tikai tad, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (abpusējas parakstīšanas) ir Pasūtītājam iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu. 
15. KONTAKTPERSONAS.
15.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Ronalds Griškevics, Pāvilostas ostas pārvaldnieks (vārds, uzvārds, amats) tālrunis: _______________.

15.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:

_________________________________________ (vārds, uzvārds, amats), 
tālrunis: ____
16. LĪGUMA PIELIKUMI.
16.1. Pielikums Nr.1 – SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” izstrādātais būvprojekts “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvprojekts” (netiek fiziski pievienots līgumam).
16.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm.
16.3. Pielikums Nr.3 – Darbu veikšanas grafiks.
16.4. Pielikums Nr.4 – Līguma izpildes nodrošinājums.
16.5. Pielikums Nr.5 – Būvdarbu garantijas nodrošinājums (pievieno Līgumam pēc tā iesniegšanas Būvdarbus pabeidzot).
16.6. Pielikums Nr.6 – Pretendenta piedāvājums iepirkumam “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvdarbi” (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam).
16.7. Pielikums Nr. 7 – Maksājumu pieprasījumu un indikatīvo summu iesniegšanas grafiks (tiek pievienots Līgumam pēc tā parakstīšanas).
17. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI.

	Pasūtītājs:
Pāvilostas ostas pārvalde

Reģ. Nr. 90000392079

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta

Tālrunis +371634 86309

Fakss +37163486309

Norēķinu konts 
___________________________

z.v.             /                           /

	Būvuzņēmējs:



PAGE  
17

