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INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Paziņojuma publicēšanas datums:
	2
	0
	/
	0
	2
	/
	2
	0
	1
	2

	1. IEPIRKUMS


1.1. Līguma veids: 

	Būvdarbi
	x

	Piegāde
	

	Pakalpojumi
	


1.2. Iepirkuma nosaukums: 
PĀVILOSTAS KULTŪRAS NAMA rekonstrukcija
par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 01.02.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: Pnd- 2012/4- ELFLA
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama rekonstrukcija, saskaņā ar SIA „Agroprojekts”, Liepājas nodaļa, izstrādāto tehnisko projektu.
2. LĪguma slēdzējs
2.1. Līguma slēdzējs:                                               2.2. Kontaktpersona:
	Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pāvilostas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000059438 
	Kontaktpersona 

Pāvilostas kultūras nama vadītāja 

Silva Vārsberga

	Adrese:

Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads
	Tālruņa numurs:

63498264; 29366112

	Pasta indekss:

LV 3466
	Darba laiks:

Plkst. 9.00- 16.00

	Tālruņa numurs:

63498261, 63484561
	Elektroniskā pasta adrese:

 dome@pavilosta.lv; silva.varsberga@pavilosta.lv

	Faksa numurs:

63484567
	Faksa numurs:

63484567


3. PAPILDU INFORMĀCIJA

3.1. Papildu informāciju var saņemt:

	Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads

	Iepirkuma dokumentus var saņemt, atsūtot pieprasījumu uz e- pastu: projekti.saka@inbox.lv, projektu koordinatore Vizma Ģēģere, telefons: 63484561


3.2. Pieteikumu iesniegšanas datums līdz 05.03.2012. plkst. 10:00, 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, pie projektu koordinatores vai pa pastu: Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466
3.3. Paziņojumu sagatavoja:

	Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

	(amats, vārds, uzvārds)


APSTIPRINĀTS
Pāvilostas novada domes iepirkuma 

komisijas sēdē 17.02.2012.
IEPIRKUMA PUBLISKĀ IEPIRKUMA LIKUMA 8` PANTA KĀRTĪBĀ

( 2. PIELIKUMA B daļa)

 NOLIKUMS
PĀVILOSTAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA
1. Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma priekšmets

     Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija, saskaņā ar SIA „Agroprojekts”, Liepājas nodaļa izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 06.01.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198 
CPV kods- 45200000- 9
Pašvaldības pasūtījuma identifikācijas numurs: Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA
1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta: 
Vieta: Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
1.3. Līguma izpildes termiņš: trīs mēneši no līguma noslēgšanas. 
1.4. Objekta apskate tiek organizēta 2012.gada 27. februārī pulkst.11:00. Sanāksmes vieta: Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Objektu apskate pretendentiem obligāta. Objekta apskates laikā pretendentiem jāaizpilda pielikums Nr. 4. Objektu apskati vadīs pasūtītāja pilnvarota persona. 
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir Latvijā reģistrētas finansu institūcijas izsniegtas garantijas, saskaņā ar pielikumā nr. 5 pievienoto formu vai maksājums, kas jāveic uz Pāvilostas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000059438) A/S Swedbanka, kods HABALV22, bankas konts LV32HABA0001402037066 par summu, ne mazāku kā 4 % apmērā no piedāvātās kopējās būvdarbu līguma summas, tai skaitā PVN 22%. 
Gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iemaksāts Pāvilostas novada pašvaldības kontā, tad, piedāvājuma nodrošinājuma veidni (pielikums nr.5) aizpilda un paraksta pats pretendents (ja personu grupa, tad visi tās dalībnieki, norādot, kurš ir pilnvarotais grupas dalībnieks).
2. Piedāvājumu, saņemšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta
Atklāta konkursa dokumentu- nolikumu un SIA „Agroprojekts”, Liepājas nodaļa izstrādāto tehnisko būvprojektu, materiālu specifikāciju var saņemt Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā iepirkumi 2012., vai personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, Pāvilostas novads, iepriekš vienojoties ar Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri pa telefonu 63484561, vai pa e- pastu: projekti.saka@inbox.lv. Minētie materiāli saņemami līdz 2012.gada 5.martam.
Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, LV - 3466, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 5.martam plkst.10.00, nogādājot personīgi vai sūtot pa pastu tā, lai saņemtu tos noteiktajā termiņā. Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores.
Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc 2012.gada 5.marta plkst.10.00 netiks izskatīti.

Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta – 2012.gada 5.marts plkst.10.00, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Dzintaru iela 73, Pāvilostā. Piedāvājuma atvēršanā var piedalīties piedāvājumus iesniegušie pretendenti. 
3. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Koptāmi- darbu apjomiem 

( pielikums Nr. 6) un finansu piedāvājuma formu, pielikums Nr. 1, piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski CD Exel datņu fomā.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.3. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

-pretendenta finanšu piedāvājuma forma Pielikums Nr.1;

- pieteikums atbilstoši pielikumam Pielikums Nr.2; 
- apliecinājums, ka uz pretendētu neattiecas Likumā „Par iepirkumus valsts vai pašvaldību vajadzībām” 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, Pielikums Nr. 3 forma;

- apliecinājums par objekta apsekošanu Pielikums Nr.4;

- piedāvājuma nodrošinājums- finanšu institūcijas garantijas Pielikums Nr.5;

- pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši tāmēm un darbu apjomiem Pielikums Nr. 6
- pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti, kas ir minēti 4. p-tā 
3.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem un iesietiem 3 eksemplāros - 1 oriģināls, 2 kopijas. Visiem eksemplāriem jābūt ievietotiem aploksnē, uz kuras norādīts iesniedzējs un Piedāvājums iepirkumam: „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ”, teksts „Neatvērt līdz 2012.gada 5. martam pulkst.10:00”

4. Pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti

Visiem pretendentiem jāiesniedz:
4.1. rakstisks apliecinājums, ka uz pretendētu neattiecas „Publisko iepirkumu likuma ” 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi -pielikumā Nr.3 forma;

4.2. EM Būvkomersanta reģistrācijas apliecība kopija; 

4.3. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
4.4. darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija;
4.5. Informāciju par iepriekšējos 3 gados izpildītajiem (pabeigtajiem) līgumiem rekonstrukcijas darbiem, kā arī līdzīgi objekti, kas nav mazāki par piedāvāto līgumcenu konkrētajam objektam, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summas, būvnieka 
statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel.Nr.)- (ne vairāk kā 1 lpp);
4.6. Pretendenta iepriekšējo gadu 2008.; 2009. un 2010. gadu peļņas- zaudējumu aprēķina kopija (bilances kopija nav jāiesniedz);
4.7. Informācija par Pretendenta rīcībā esošajām tehniskas vienībām un cilvēkresursiem, kas nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu būvdarbu veikšanu. Brīvā formā iesniedzama arī informācija par pretendenta rīcībā esošajiem darbiniekiem, kas nodrošinās līguma izpildi;
4.8. Darbu izpildes kalendārais grafiks;
4.9. Apliecinājums, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas; 

4.11. Informācija par būvdarbu veikšanā izmantotajiem materiāliem (ražotājs, marka);
     4.12. Informācija par līguma izpildē paredzamajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi ir paredzēti, norādot apakš uzņēmēju (nosaukums, reģ.nr., adrese), tam nododamie darbi, līguma daļa un summa. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās par dabu izpildi, kurā minēts nododamā darba apjoms un summa. Apakšuzņēmēju maiņa drīkst notikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
5. Piedāvājuma cena 

5.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi norādot PVN. Piedāvājuma cenā jāietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas gan paredzamās, gan tādas, kas ir iespējams paredzēt, virsizdevumus un atbilstošos nodokļus. 

6. Līguma piešķiršanas nosacījumi:

6.1. Līguma izpildes tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvātā līgumcena cenas būs viszemākās un kura iesniegtā piedāvājuma iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti atbilst šādām prasībām vai vispār ir iesniegti:

6.1.1. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts, par ko Pasūtītājs pārliecināsies pieprasot VID izziņu no zemākās cenas piedāvāta;


6.1.2. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
 
6.1.3. Pretendentam ir tiesības nodarboties ar būvniecību un ir personāls, kam ir tiesības nodarboties ar būvdarbu vadīšanu; 


6.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu izpildē t.i.


- iepriekšējos 3 gados izpildīti 3 līgumi attiecībā uz būvniecību par summu, kas nav mazāka par piedāvāto līgumcenu šīs jomas darbos.


6.1.5. Pretendenta apgrozījums 2008.; 2009.; 2010. gadā būvniecībā par katru gadu ir 3 reizes vai vairāk lielāks par piedāvāto kopējo līgumcenu.


             6.1.6. Iesniegts darbu izpildes kalendārais grafiks;


6.1.7. Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas. 


6.1.8. Pretendents ir iesniedzis 4.7., 4.12. (ja piesaista apakšuzņēmējus) p-tos minēto informāciju un dokumentus.


6.1.9. Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši 1.5. punkta nosacījumiem.


6.1.10. Uz pretendentu un tā norādītajiem apakšuzņēmējiem nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39.puntā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.1.11.Ja pretendents uzskata, ka būvniecības projekta realizācijai tāmju dokumentācijā un projektā nav iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi, tad pretendentam tie jāuzrāda atsevišķi.
6.1.12.Apliecinājums, ka pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies un tiks attiecinātas arī uz iespējamiem papildus darbiem, ja tādus sankcionēs Pasūtītājs.
  6.1.13. Pretendentam nav darba tiesību būtiski pārkāpumi, atbilstoši “Publisko iepirkumu  likuma ” 39. panta pirmās daļas  2. punktam.
6.1.14. Finanšu piedāvājumam jāpievieno Objektu apskates anketas (4. pielikums), kas izsniegtas Pretendentam Nolikuma 1.4. punktā norādītajos datumos veiktās objektu apskates laikā ar pasūtītāja pārstāvju apliecinājumu par objektu apskati.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8. Apmaksas nosacījumi un līguma nosacījuma.
8.1. Avansa maksājums nav paredzēts.

8.2. Samaksa tiek veikta par pēc darbu pabeigšanas – 30 dienu laikā, pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
8.3. Līguma projekts pievienots pielikumā Nr.7 un pie līguma slēgšanas nav pieļaujamas būtiskas atkāpes no tā. 
9. Informācijas sniegšana

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami  Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei un iesniedzami rakstiski sūtot pa faksu 
Nr. 634 84567 vai e-pastu projekti.saka@inbox.lv . Jautājumi iesniegšanas beigu termiņš līdz 2012.gada 5. martam plkst. 10.00.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Iepirkuma komisija:

· Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.; 6. p-tā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iekļautas visas Finansu piedāvājuma ietvertajās darbu apjomu tabulās norādītās pozīcijas. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu. 

· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

11. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 4. un 6.p-ta prasībām vai gadījumā, ja piedāvājumi ievērojami pārsniegs pasūtītāja budžeta iespējas.

12. Citi nosacījumi
12.1. Ja zemākā piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz Pasūtītāja šim mērķim paredzētos budžeta līdzekļus, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamā darba apjomu, ja tehnoloģiski, tas ir iespējams, nemainot vienas vienības cenu.
12.2. Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi

12.2.1. līguma projekts ir pievienots šiem Nosacījumiem (pielikums Nr.7 );

12.2.2.. līgums tiek slēgts ar mērķi noteikt tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kas var rasties, veicot darbu izpildi;

12.2.3. Ja Pasūtītājs nav uzaicinājuma vēstulē norādījis savādāk, Pretendentam jāierodas parakstīt līgumu Pasūtītāja norādītajā adresē un tas ir Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  5 darba dienu laikā, skaitot nākamo dienu, pēc  vēstules saņemšanas. 
12.2.4. Uzaicinājuma vēstule tiek izsūtītā pa pastu ar atzīmi par saņemšanu vai kurjerpastu. Paralēli Pasūtītājs vēstuli nosūta pa faksu. Uzvarējušais Pretendents apliecina uzaicinājuma vēstules saņemšanu, parakstot pasta paziņojuma veidlapu vai kurjera atskaites veidlapu.

12.2.5. Ja uzvarējušais Pretendents vai tā pilnvarota persona neierodas parakstīt līgumu 12.2.3.. punktā norādītajā laikā un vietā, Pasūtītājs uzskata, ka uzvarējušais Pretendents atsakās no līguma izpildes tiesībām un iepirkuma komisija var lemt par nākamā zemākās cenas piedāvājama izvēli vai beigt iepirkumu bez rezultātiem; 

12.2.6. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu, puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatī​vajiem aktiem;

12.2.7. Izraudzītajam Pretendentam nav tiesības ierosināt izdarīt grozījumus līguma projektā. 
PIELIKUMS Nr.1 
Pretendenta finanšu piedāvājums

2012.gada ____._______________
Mēs piedāvājam veikt atklātu konkursu „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, saskaņā ar SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa, izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 06.01.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198 
(identifikācijas Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA) minētos darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā. 
par līgumsummu Ls ___________________ * un PVN 22% Ls _______________, kopā Ls ________________. 

Apliecinām iepirkuma konkursā 8` panta kārtībā „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ”, (identifikācijas Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA ) minētos darbus veikt triju mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
   Apliecinām, ka esam iepazinušies klātienē uz vietas ar būvobjektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti atklātā konkursa nolikumā minētā darba veikšanai.

      Apliecinām, ka tāmē ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un PVN. Tai skaitā tāmē ievērtēta objekta uzturēšana kārtībā, būvgružu novākšana un utilizācija, savu materiālu un tehnikas apsardze.
Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs cenu aptaujas nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā: 1) Tāme
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: ___________________        z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________________________

Piedāvājumu iesniedzējas firmas nosaukums: __________________________________
Reģ. Nr. un adrese: _______________________________________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________________________________
* vērtējamais kritērijs.
PIELIKUMS Nr. 2

ATKLĀTĀ KONKURSA DALĪBNIEKA PIETEIKUMA VĒSTULE

Pāvilostas novada pašvaldībai
    1. Izskatot iepirkuma konkursu 8` panta kārtībā „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ”, ( identifikācijas Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA) saskaņā ar saskaņā ar SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa, izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 06.01.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198 veikšanas darbu apjomus, nolikumu, līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt darbus saskaņā ar iepriekš minētiem dokumentiem.
2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz Nolikumā noteiktam termiņam, darbus uzsākot tūlīt pēc Pasūtītāja darba uzsākšanas vēstules  saņemšanas.

3. Mēs apstiprinām, ka šis pieteikums atbilst pieteikuma derīguma termiņam, kāds noteikts atklāta konkursa Nolikumā.

4. Mēs saprotam, ka Jūsu pienākumos nav  akceptēt vislētāko  piedāvājumu, bet  gan  piedāvājumu,  kas  atbilst  tehniskajām prasībām.

6. Mēs piedāvājam darbu veikt par ________ Ls (t.sk. 22 % PVN), kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, gan tās, kuras varēja paredzēt un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši, darba uzdevumam un LBN.

Pilnvarotās personas  paraksts:

______________________________________________________________

Parakstītāja  vārds  un amats :

____________________________________________________________

Adrese:

_____________________________________________________________  
 PIELIKUMS Nr. 3
2012. gada ``      ``. __________________
Pāvilostas novada pašvaldībai
Apliecinām, ka … (pretendenta nosaukums)…..
- Nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai ir nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

- likumā noteiktā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.
Pilnvarotās personas  paraksts:

______________________________________________________________

Parakstītāja  vārds  un amats :

____________________________________________________________

PIELIKUMS Nr. 4
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Apliecinām, ka saskaņā ar Pāvilostas novada domes iepirkumu komisijas izsludinātā iepirkuma konkursa 8` panta kārtībā „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ”, I.D. Nr. PND-2012/4- ELFLA prasībām esam veikuši objekta 

	Objekts
	Pretendents
	Pretendenta

pārstāvis
	Pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	      Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija 

	
	
	
	


apsekošanu.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

Atbildīgais pretendenta pārstāvis  ______________________
                                                           /paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Datums:

PIELIKUMS Nr. 5
 FINANŠU INSTITŪCIJAS GARANTIJAS FORMA

Pāvilostas novada pašvaldībai
Reģ.nr. 90000059438
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  Iepirkumam 8` panta kārtībā „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, ( id. Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA) saskaņā ar saskaņā ar saskaņā ar SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa, izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 06.01.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198 Piedāvājuma nodrošinājuma izsniegšana
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs, <adrese> (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Pāvilostas novada pašvaldībai, Reģ.nr. 90000059438 Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajam iepirkumam „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ” 

(id. Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA), kā arī to, ka līguma piešķiršanas nosacījumi paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

 mēs <Finansu institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 
Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Finansu institūcijas zīmoga nospiedums>


PIELIKUMS Nr. 7
LĪGUMA Nr. ..... PROJEKTS
Pāvilostā                                                                                                  2012.gada ....martā
  Pāvilostas novada pašvaldība, tās priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ...................... personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

 pamatojoties uz iepirkuma „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, (id. Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA) saskaņā ar saskaņā ar saskaņā ar SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa, izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 06.01.2012. līgumu Nr. 11-02-L32100-000198, iepirkuma rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus atbilstoši ar 
SIA „Agroprojekts” izstrādāto tehnisko projektu (tālāk tekstā sauktus „Projekts”).;
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, (id. Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
1.4. Būvdarbu izpildes vieta – Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – objekts.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu. 
2.2.  Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 

 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.
2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņem no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas aktu, kurā fiksēts elektroenerģijas un ūdens skaitītāju radītājs. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.
2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu Ls ............. ( ...............lati, ..... sant.), t.sk. PVN 22% ................ Ls (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) .

Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi dodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos. 

4.2. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 


4.2.1. Avanss-  netiek paredzēts.
4.2.2. Apmaksu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Pušu parakstītu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu un būvdarbu garantijas nodrošinājuma 10% apmērā no izpildīto būvdarbu summas ar PVN, saņemšanas, saskaņā ar 8.1. un 8.2. punktu, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.2.3.  Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.3. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus paveic trīs mēnešu (deviņdesmit dienu) laikā no līguma noslēgšanas brīža. Darbu uzsākšanas termiņu sāk skaitīt ar līguma noslēgšanas dienu. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu. 
5.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu.

5.4. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 10 (desmit) dienu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.4.punktam vai būvdarbu pabeigšanu 5.2.punktā minētajā termiņā.

5.6. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;
5.6.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;
5.6.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.6.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
5.9. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. 
Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.
6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu. 

6.2.  3 ( trīs ) darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus. 

6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

6.4. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

6.4.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

6.4.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.4.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.6. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu..

6.8. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.9. 10 ( desmit ) dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.
7.PUŠU ATBILDĪBA.
Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
7.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.3.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.
8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
9.GARANTIJAS SAISTĪBAS.

9.1.Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvvaldes akta parakstīšanas brīža.
9.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/.vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. 
9.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
9.5.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
9.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tas komunikācijām, kā arī trešajām personā Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:
10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

10.4. Laužot Līgumu 12.1. un 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.  

10.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

11.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.
11.3. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.
11.4. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.
11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.
11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
11.7. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
12.LĪGUMA  STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

13.KONTAKTPERSONAS

13.1.Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs; tālrunis: 63484567
(vārds, uzvārds, amats)
13.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)
14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm;  

14.2. Pielikums Nr.3 – Darbu veikšanas grafiks;

14.3. Pielikums Nr.5 – Būvdarbu garantijas nodrošinājums

 Pretendenta piedāvājums iepirkumam „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija ”
( id. Nr. Pnd- 2012/4- ELFLA (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam)
16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	Pāvilostas novada pašvaldība
	

	Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV 3466
	

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438
	Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 

	Norēķinu konts Nr. LV77TREL980057B030009
	Norēķinu konts Nr. 

	Valsts Kase
	

	Bankas kods: TRELLV22
	Bankas kods: 

	Priekšsēdētājs:                   

 Uldis Kristapsons          
Z.v.
	Valdes loceklis:                                             

Z.v.


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!
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