Paskaidrojuma raksts

Esošā Upesmuižas brīvdabas estrāde Pāvilostā Dzintaru ielā 58. šobrīd pēc inženierizpētes atzinuma nav vairs atjaunojama, tādēļ tās vietā paredzēts uzbūvēt jaunu būvi, ievērojot 2012. gada 7. maija PAU prasības.

 Sākumā, pēc elektroievada atvienošanas un pamatos ieaugušās egles nociršanas, veicama vecās estrādes celtnes ar pamatiem demontāža un būvgružu izvešana uz gružu izgāztuvi (86m3). Jauno estrādes celtni paredzēts būvēt no keramzītbetona blokiem ar apmetuma vai dēļu apšuvuma apdari. Jumtam paredzēts ar pc pārklāta skārda valcprofila segums. Koka logu pakešu stiklojumam (3+4) no ārpuses iestrādāt aizsargplēvi, kā arī visiem logiem uzmontēt ērti atveramus slēģus. Centrālo ieeju un logu piesegt ar veramiem garāžas vārtiem. Estrādes būvē paredzētas šādas telpas: ģērbtuves māksliniekiem, atklāts vadītāja kabinets, tualete un duša, skatītāju tualetes, kā arī rekvizītu noliktavas 3 telpas. Skatuve izveidota divos līmeņos: augšējais- māksliniekiem, zemākais – skaņas un gaismas aparatūrai. Estrādes skatuves daļā ir iebūvēta arkveida metāla kopne, kas kalpo gan kā jumta un skatuves velves apšuvuma balsts, gan apgaismes ierīču izvietošanas statīvs. Tā kā nav paredzēts jumtam montēt lietus ūdens teknes, tad, lai no jumta pilošais lietusūdens neizskalotu grunti, ap būves aizmugurējo daļu ir ierīkojama rupjgraudainas grants josla ar bruģakmens akmeņiem pie ejām. Lai grants nesajauktos ar melnzemi, to norobežot ar plānajām ietvju bortakmeņu betona plātnēm.
Deju laukuma grīdu paredzēts atjaunot ar 6 cm biezu fibrobetona kārtu un veikt pakāpienu remontu un deju laukuma solu remontu, skatītāju sēdvietu betona balstus izlīdzināt vienādā augstumā no zemes un uzmontēt tiem koka lāgu sēdekļus, pēc tam tos gruntējot un nokrāsojot ar Pinotex Classic krāsu 110. tonī.
Tualešu telpās ieliet fibrobetona grīdu un noflīzēt ar akmens flīzēm.
 Fibo sienas pie izlietnēm, klozetpodiem un dušas telpā apmest un noflīzēt ar akmens flīzēm. Pārējās visās telpās un telpu daļās – uz latām dēlīšu ar pusspundi apšuvums, gruntēts un krāsots ar Pinotex Classic 109. tonī.
 Visās mitrajās telpās griestus apšūt ar mitrumizturīgā riģipša plātnēm divās kārtās, pēc tam tos gruntēt un krāsot gaiši pelēkā krāsā. 2.stāva telpās uz grīdas iestrādājamas 24 mm biezas mitrumizturīgas OSB plates, tās divas reizes nolakojot  ar matētu laku. Visas ārdurvis- metāla ar ārsienām identisku koka apšuvumu un ar drošām atslēgām.
  2. stāva priekštelpā pie sienas piestiprināmas metāla kāpnes un griestos iebūvējama mitrumizturīgā finiera lūka 700x800 nokļūšanai bēniņos.
Lai nodrošinātu WC telpas ar ūdeni, līdzās estrādes celtnei ierīkojama ūdens ņemšanas spice ar iegremdējamo sūkni. Ūdens sasildīšanai dušai paredzēts uzstādīt ūdens caurplūdes sildītāju. Savukārt kanalizācijas notekūdeņus novadīt jaunizbūvējamā septiķī, kuru ar mobilo asenizācijas mašīnu iztukšo pēc katra estrādē notikušā pasākuma. WC telpā uzstāda vēdināšanas restes sienās gaisa ieņemšanai un piespiedu nosūces sistēmu no visām telpām, kur ventilatori ieslēdzas kopā ar gaismu.

Elektroapgāde no esošā elektroievada, uzstādot telpās apgaismojumu, slēdžus un rozetes.

Ugunsdzēsības vajadzībām iekštelpās pie visām ieejām, kā arī katrā ģērbtuvē (2. stāvā) novietot gāzes ugunsdzēšamos aparātus ar tilpumu 5 l.

Uzsākot būvdarbus, būvniekam jebkāda veida izmaiņas jāsaskaņo ar autoruzraugu pirms attiecīgo darbu sākšanas. Elektroapgādes veco kabeļu pievienošana jaunajai sadalei precizējama pēc vecās ēkas demontāžas. Pēc darbu pabeigšanas noplanēt un noblietēt bojāto grunti, atjaunojot zālienu. 

Tā kā šobrīd pieejamais finansējums neaptver visu veicamo darbu izmaksu apjomu, tad objekta būvniecība tiek sadalīta divās kārtās: 

     Pirmajā kārtā nojaucama vecā estrādes celtne, uzbūvējama jaunā būve neparedzot iekšējo apdares darbu veikšanu un iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūvi. Atjaunojama El ievadsadale, no kuras nodrošināmas muzikālo priekšnesumu norisei nepieciešamās elektro pieslēguma vietas un skatuves apgaismojums. Fibo mūra ārsienu virsmu 1.kārtā nav paredzēts apdarīt. Izbūvējami skatuves abi paaugstinātie līmeņi. Lielajam deju laukumam uzlejama fibrobetona izlīdzinošā kārta, atjaunojami skatītāju soli. Darbu apjomi apkopoti 1.kārtas būvapjomu tabulās. 
    Otrajā kārtā veicami visi projektā paredzētie, bet  neizdarītie darbi.
  Autoruzraudzības ietvaros, rēķinoties ar pieejamo finansējumu, atsevišķi darbi var tikt pārnesti uz būvniecības 2.kārtu.
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