
LĪGUMS  Nr. PNP 2016/22/1
„Autoceļu un ielu ziemas uzturēšana Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā”

	     Pāvilostā, 2016.gada 21.septembrī                                                                                   
	


    PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA, tās domes priekšsēdētāja Ulda KRISTAPSONA personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Pāvilostas novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, 

un SIA ”KURZEMES CEĻINIEKS UN BŪVNIEKS”, tās valdes locekļa Ulda BUMBIERA personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS, 

bet abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru, noslēdz līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet UZŅĒMĒJS ar savu darbaspēku un tehniskiem resursiem veic autoceļu un ielu ziemas uzturēšanas darbus Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā saskaņā ar iepirkuma procedūras (ID Nr. PNP 2016/22) noteikumiem un UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu. 

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

2.1. Pasūtītājs jebkurā darbu izpildes laikā ir tiesīgs pārbaudīt UZŅĒMĒJA darbu un tā kvalitāti.

2.2. Veikt apmaksu pa veiktiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.3. Pasūtīt, kontrolēt un pieņemt darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. UZŅĒMĒJS, uzsākot darbu, PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai uzrāda darbu izpildītāja darbinieka attiecīgo kvalifikācijas dokumenta oriģinālu.

3.2. Veikt darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, LR spēkā esošiem likumdošanas aktiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

3.3. UZŅĒMĒJS uzsāk darbu izpildi 60 (sešdesmit) minūšu laikā no PASŪTĪTĀJA pārstāvja telefoniska rīkojuma saņemšanas, ja rīkojums veikts laikā no plkst. 6.00 līdz 17.00, bet ja rīkojums veikts pārējā laikā , tad darbus uzsāk 2 (divu) stundu laikā.

3.4. Darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un veic darbus tā, lai netiktu bojāts ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

3.5. Zaudējumus, kas radušies darbu izpildes laikā pilnībā atlīdzina UZŅĒMĒJS.

3.6. Nekavējoties informē PASŪTĪTĀJA pārstāvi par apstākļiem, kas var kavēt vai ierobežot darbu izpildi.

3.7. Garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, lai veiktu autoceļu un ielu ziemas uzturēšanas darbus Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā. 
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par Līguma 1.punktā noteikto darbu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā pamatojoties uz  vienības izcenojumiem un darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem, un UZŅĒMĒJA iesniegtiem rēķiniem. Atskaites periods izpildītiem darbiem – viens mēnesis. 

4.2. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM darbu izpildes aktus un rēķinus par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam. 

4.3. PASŪTĪTĀJS izskata darbu izpildes aktus 2 (divu) dienu laikā un apstiprinātus aktu eksemplārus atgriež UZŅĒMĒJAM.

4.4. Saskaņā ar UZŅĒMĒJA iesniegtiem rēķiniem PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4.5. Ja izpildītājs neuzsāk darbus laikā no līguma 3.3.punktā noteiktā, pasūtītājs no sekojošā rēķina ietur EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi) soda naudu par katru reizi atskaites periodā, kad darbu izpilde tikusi kavēta.

5. DARBU IZPILDES TERMIŅI

5.1. Darbi tiek veikti laika periodā no 2016.gada 15.oktobra līdz 2017.gada 31.martam. 

5.2. Ja attiecīgās ziemas sezonas ietvaros pēc līguma 5.1. punktā minētā termiņa iestājas tādi laika apstākļi, kuru rezultātā nepieciešams veikt līguma priekšmetā minētos darbus, līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot rakstisku vienošanos starp pusēm.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Līgums var tikt izbeigts sakarā ar līguma termiņa notecējumu, vai pušu sasvstarpēju vienošanos.

6.2. Līgums var tikt izbeigts vienpusēji no Pasūtītāja puses, ja Uzņēmējs nepilda šī Līguma saistības vai pilda tās nepienācīgā kvalitātē.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

7.1. Visus strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā vai LR likumdošanā noteiktā kārtībā valsts tiesu instancē.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā līguma izpilde nav iespējama. 
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Gadījumā, ja nepārvarama vara ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses vienojas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai izbeidz līgumu.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Līgumslēdzēji ir izlasījuši šo Līgumu un piekrīt tā noteikumiem, to apliecinot ar saviem parakstiem. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 lappusēm un stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses, katram Līgumam ir vienāds juridisks spēks, viens šī Līguma eksemplārs tiek izsniegts UZŅĒMĒJAM, viens- PASŪTĪTĀJAM.

9.2. Izmaiņas un papildinājumi Līgumam stājas spēkā tikai tad, ja par to vienojušās PUSES.

9.3. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, risināmi pēc LR spēkā esošiem likumdošanas aktiem. 

9.4. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai un galīgai izpildei.

9.5. Pušu pārstāvji līguma administrēšanai un izpildes dokumentācijas un rēķinu apstiprināšanai:

9.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses: izpilddirektors ALFRĒDS MAGONE, TEL. 26405900

           9.5.2. no UZŅĒMĒJA puses: izpilddirektors ANDRIS SPRŪDS,    TEL.28391817.
10. Pielikumā: Uzņēmēja piedāvājuma kopija uz 3 lapām.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Pāvilostas novada pašvaldība
	SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”

	Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV 3466
	Dzintaru iela 105, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, LV-3466

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438
	Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 42103041594

	Norēķinu konts Nr. LV32HABA0001402037066
	Norēķinu konts Nr. LV51HABA0551016465625

	A/S Swedbank
	A/S Swedbank

	Bankas kods: HABALV22
	Bankas kods: HABALV22

	Priekšsēdētājs:                   

 Uldis Kristapsons  
	Valdes loceklis:                                             

Uldis Bumbieris
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