

Līgums Nr. PNP 2018/4

Pāvilostas novadā

2018. gada 22.martā

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000059438, tās izpilddirektora Alfrēda Magones personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (*turpmāk tekstā – Pasūtītājs*), no vienas puses, un **SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”**, reģ.Nr. 42103041594, juridiskā adrese: Dzintaru iela 87c, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tās valdes locekļa Ulda Bumbiera personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (*turpmāk tekstā –Izpildītājs*) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

pamatojoties uz iepirkuma „**Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi**”, (identifikācijas Nr. PNP 2018/4) rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

I Līguma priekšmets un summa

1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt darbus saskaņā ar iepirkumu:
 - **Pirmā daļa** - Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).
 - **Otrā daļa** - Vērgales pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).
 - **Trešā daļa** - Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos.
 - **Ceturtnā daļa** - Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos.
2. Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma PNP 2018/4 tehniskās specifikācijas aprakstam.
3. Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar Pasūtītāju, izpilddirektoru Alfrēdu Magoni, tālrunis 26405900 par Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem vai Jāni Vitrupu, tālrunis 29183648, par Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem.
4. Līguma darbības laiks: **no 2018.gada 22.marta līdz 2018.gada 31.decembrim.**
5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.
6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem **30 112.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 0 centi) bez PVN, kopējā līguma summa ar PVN 36 435.52 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un piecdesmit divi centi)**, saskaņā ar

iepirkuma PIL 9.panta kārtībā „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”; PNP 2018/4; Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir šī līguma pielikums.

7. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

II Norēķinu kārtība

1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes – rēķina.
2. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3. Par darba izpildi maksātājs ir Pāvilostas novada pašvaldība; adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466.
4. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas .
5. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no parāda summas.

III Darba pieņemšana

1. Darbu pieņem saskaņā ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru akceptē Pasūtītājs.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt darba pieņemšanas – nodošanas aktu, ja veiktie darbi nav bijuši pasūtīti vai nesakrīt veikto darbu apjomi, vai nav atbilstoša kvalitāte.
3. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītājam.

IV Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.
2. Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.
3. Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

V Citi nosacījumi

1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2018.gada 31. decembrim.
4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapaspusēm latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

Līguma pielikumi: Pretendenta piedāvājuma iepirkumam „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” Finanšu piedāvājums (2.pielikums).

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Pāvilostas novada pašvaldība

Dzintaru iela 73, Pāvilosta,

Pāvilostas novads, LV-3466

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438


Norēķinu konts Nr.

LV77TREL980057B030009

Valsts Kase

Bankas kods: TREL LV22

Izpilddirektors:



Alfrēds Magone

Z.v.

Izpildītājs:

SIA “Kurzemes ceļnieks un būvnieks”

Dzintaru iela 87c, Pāvilosta,

Pāvilostas novads, LV-3466

Nodokļu maksātāja reģ.Nr.42103041594

Norēķinu konts Nr.

LV51HABA0551016465625

A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Valdes loceklis



Uldis Bumbieris

Z.v.

2.pielikums
iepirkuma nolikumam
"Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,
Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu
un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi"
identifikācijas Nr.PNP/2018/4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. tabula

Pirmā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

Nr.p.k.	Darbu veids	Vienība	Daudzums	Summa par vienu vienību bez PVN	Kopā
1.	Grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants segumu - autoceļa (ielu) klātnes ar grants segumu planēšana (greiderēšana). Pāvilostas pilsētā ielu garums 22 km . Sakas pagastā autoceļu garums 40 km . Plānotā izpilde 5 reizes līdz 31.12.2018.	stundas	250	31,20	7800,00
	Kopā EUR				7800,00
	PVN 21%				1638,00
	Kopā ar PVN 21% EUR				9438,00

2. tabula

Otrā daļa- Vērgales pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

Nr.p.k.	Darbu veids	Vienība	Daudzums	Summa par vienu vienību bez PVN	Kopā
1.	Grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants segumu - autoceļa (ielu) klātnes ar grants segumu planēšana (greiderēšana) Vērgales pagastā. Autoceļu un ielu garums 65 km . Plānotā izpilde 7 reizes līdz 31.12.2018.	stundas	400	34,70	13 880,00
	Kopā EUR				13 880,00
	PVN 21%				2914,80
	Kopā ar PVN 21% EUR				16 794,80

Trešā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

Nr.p.k.	Darbu veids	Vienība	Daudzums	Summa par vienu vienību bez PVN	Kopā
1.	1 m ³ iestrādātā minerālā materiāla apjomu irdenā stāvoklī iesēdumu un bedru labošanai grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar visu iestrādi.	m3	100	22,64	2264,00
	Kopā EUR				2264,00
	PVN 21%				475,44
	Kopā ar PVN 21% EUR				2739,44

Ceturta daļa- Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

Nr.p.k.	Darbu veids	Vienība	Daudzums	Summa par vienu vienību bez PVN	Kopā
1.	1 m ³ iestrādātā minerālā materiāla apjomu irdenā stāvoklī iesēdumu un bedru labošanai grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar visu iestrādi.	m3	300	20,56	6168,00
	Kopā EUR				6168,00
	PVN 21%				1295,28
	Kopā ar PVN 21% EUR				7463,28

Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības, komersanta u.c.) vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts (ar atšifrējumu)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Andris Sprīds
/vārds, uzvārds/

REPILDIREKTORS
/amats/

Ingunā Blāsiņš

Arita Mūrniece

Andris Sprīds

Jane Kerānīte

Andris Sprīds

06.03.18.

06.03.18.

06.03.18.

06.03.18.

06.03.18.

