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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.
Līguma izpildes laiks – līdz 2018.gada 12.novembrim.

2.
Līguma izpildes vieta – Dzintaru iela 33, Pāvilosta, Pāvilosta novads.

3. Iepirkuma priekšmets – Pilsētas pulksteņa izgatavošana un piegāde.        
Pulksteņa dizains jāveido, ietverot Pāvilostai raksturīgu elementu - saules simbolu, kā 3 etnogrāfisko pamatelementu saules. Kā nosacītās saules tiek veidotas 3 pulksteņa ciparnīcas kvadrāta formā.  Pulksteņa dizainu skat. failā „pulkstenis_vide”.
4. Tehniskais apraksts:

4.1. Kopējais augstums: 4000 – 4500 mm 

4.2. Ciparnīcas 3 gab.: 530 x 530 mm, ar aizsargstiklu 4 mm
4.3. Ciparnīcas izgaismotas

4.4.  4 - pusīga pilona konstrukcija 760 x 760 mm
4.5. Korpusa rāmis, nerūsējošais tērauds, stikls

4.6. Pilona materiāls: tumšais stikls 10 mm

4.7. Pulksteņu korpusa materiāls – alumīnijs

4.8. Dekoratīvie elementi (saules zīmes), 3. gab. - koks ar gaišu ozola krāsojumu
4.9. Pamats – dzelzsbetona konstrukcija 

5. Pulksteņa stacija: 

5.1. Ierīce paredzēta sekundāro pulksteņu mehānismu darbībai un vadīšanai

- barošana: 220VAC/50Hz ±10%

- laika vizuālā kontrole: uz displeja, kas iemontēts korpusā;

- precizitāte:+/- 6 sek./mēnesī 

- automātiska ziemas/vasaras laika maiņa;

- elektriskā barošana: 220VAC/50Hz, patērējamā jauda: 15 W ;

- optimālais ekspluatācijas režīms: no - 25˚C līdz +55˚C

5.2. Barošanas 220 VAC atslēgšanas gadījumos aktuālais laiks saglabājas atmiņā. 

5.3. Automātiska pulksteņu uzstādīšana uz reālo laiku pēc barošanas 220 V AC atjaunošanas.

6. Sekundārais mehānisms:
- darbības režīms: polarizētie 12 V minūšu impulsi

- barošana: 220 VAC 

- maksimālā patērējamā jauda: 5W  

- optimālais ekspluatācijas režīms: -25º līdz +70ºC
7. Pulksteņa garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši

8. Piegādātājam jāveic pulksteņa sinhronizācija un regulēšana
9. Izmaksās nav jāiekļauj (minētos darbus veic pasūtītājs):

9.1. projekta saskaņošana ar vietējām instancēm; 
9.2. zemes darbi, pamata uzstādīšana un betonēšana;

9.3. kabeļa 220 V AC trases ierīkošana līdz pilonam.
