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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “BM-

projekts” noslēgto projektēšanas līgumu Nr. PNP/2.5.41/21/11 

Par pamatu projektēšanai izmantots Pāvilostas novada domes izsniegtais topogrāfiskais 

plāns mērogā 1:500. 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- Būvniecības likums; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli” 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 190 – 7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; 

- „Ceļu specifikācijas 2019”; 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETAS SHĒMA 

 

1.attēls. Objekta atrašanās vieta kartē 

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Dzintaru ielu.  

Pārbūves ietvaros projektētā posma darba robežās tiek veikta: 

- Brauktuves un nobrauktuvju segas atjaunošana un izbūve; 

- Ietvju seguma atjaunošana un izbūve; 

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve; 

- Ielu apgaismojuma atjaunošana un izbūve; 

- Satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve; 

- Labiekārtojuma elementu izbūve 

 

3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Pēc nozīmes Dzintaru iela pilda gan savienojošu, gan piekļūšanas funkciju. Projektētā iela 

atrodas sabiedriski nozīmīgu objektu tuvumā. Blakus projektējamai teritorijai atrodas tūristiem 

un pilsētas iedzīvotājiem nozīmīgas vietas: Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs, 

kafejnīcas un viesnīcas, Pāvilostas mūzikas skola, Pāvilostas novadpētniecības muzejs, 

Pāvilostas jahtu osta, Pāvilostas promenāde u.c. objekti. Šie objekti, kā arī veikali un dzīvojamo 

ēku apbūve, īpaši vasaras sezonā, pastiprināti piesaista transporta kustību. Esošajā situācijā ielas, 

stāvlaukumu un ietvju tehniskais stāvoklis, apgaismojuma un satiksmes drošības līmenis ir daļēji 

apmierinošs. Vasaras tūrisma sezonā ir liels stāvvietu deficīts. 
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Esošajā situācijā Dzintaru ielai ir asfaltbetona segums, brauktuves platums mainās no 5.00 

– 6.50m, ietvēm ir bruģakmens segums, bet stāvlaukumam grants segums. Laika gaitā transporta 

slodzes un atmosfēras nokrišņu ietekmē brauktuves segumā ir izveidojušās nelielas bedres, 

plaisas un iesēdumi. Stāvlaukumam grants segums bieži pārmitrinās, veidojas peļķes un bedres. 

Ietvei bruģakmens segums vietām nolietojies, ielas betona apmales vietām nodrupušas. 

Esošie inženierkomunikāciju aku vāki, gūlijas un kapes nav vienā līmenī ar esošo segumu, 

vietām ir bojāts segums ap esošajiem aku vākiem un gūlijām. Esošais ielu apgaismojums ir 

neapmierinošā stāvoklī, apgaismojuma balstu izvietojums nav vienmērīgs, tādēļ  ielas 

apgaismojums netiek nodrošināts pietiekamā kvalitātē.  

 

 

2.attēls. Esošajā asfaltbetona segumā vietām izveidojušās diezgan platas plaisas 



Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz 

promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

 

 

 

3.attēls. Esošais stāvlaukums. Bojāts grants segums 

 

4.attēls. Vietām ielas apmales nodrupušas. 
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5.attēls. Ap aku vākiem veidojas iesēdumi un plaisas segumā. 

 

6.attēls.  Nobrauktuvēs un krustojumos asfaltbetona segums saplaisājis 
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4. INŽENIERRISINĀJUMI 

4.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  

Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, 

infrastruktūras un atpūtas zonas izveide 

Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā 

Brauktuves garums Dzintaru iela – 382 m 

Brauktuves platums 5.50m  

Brauktuves segums Betona bruģis 

Ielas kategorija C III 

Projektētais ātrums 30 km/h 

Atļautais braukšanas ātrums 30 km/h 

Ielas funkcija Iekšējos vidējos centrus savienojoša iela 

Aprēķina transportlīdzeklis Kravas auto ar piekabi 

Segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi 

Gājēju ielas platums 4.50 m 

Gājēju ielas segums Betona bruģis 

Projektētais ietves platums 1.50 m 

Projektētās ietves segums Betona bruģis 

 

4.2. Ceļa plāns 

Projektā paredzēts pārbūvēt Dzintaru ielu atjaunojot brauktuves, ietves un stāvlaukuma 

segumu. Dzintaru iela tiks sadalīta divos posmos, posms no Tirgus ielas līdz Vītolu ielai 

paredzēts transportam, gājēji pārvietosies pa esošajām un jauizbūvētajām ietvēm, bet posms no 

Vītolu ielas līdz promenādei būs paredzēts gājējiem un apkalpojošajam transportam. Dzintaru 

ielas gājēju posms tiks atdalīts ar trim automātiskajiem bolardiem.  Dzintaru ielas posmā no 

Tirgus ielas līdz Vītolu ielai paredzēts betona bruģakmens segums 5.50m platumā, posmā no 

Vītolu ielai līdz promenādei paredzēts betona bruģakmens segums 4.50m platumā. Visā ielas 

posmā paredzēts uzstādīt jaunas un nomainīt vecās ceļa zīmes. 

Trases sākumā no pk 0+00 līdz pk 0+21 tiek atjaunots asfaltbetona segums. No pk 0+21 

līdz pk 2+85 ielas brauktuvei paredzēts nojaukt esošo asfaltbetonu un izbūvēt jaunu betona 

bruģakmens segumu. Posmā no trases sākuma līdz Vītolu ielai tiek saglabāta esošā gājēju ietvei 

Dzintaru ielas labajā pusē, paredzot tai nomainīt bruģakmens segumu.  
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Posmā no trases sākuma līdz pk 2+85 ielas kreisajā pusē tiek izbūvēta jauna gājēju ietve 

1.5m platumā, kas sākumā pieslēdzas esošajai ietvei pie Pāvilostas novada TIC turpinās gar ielas 

kreiso malu, tad aptver stāvlaukumus un beidzas pie pk 2+85.  

Posmā no pk 0+48 līdz pk 2+00 ielas kreisajā pusē paredzēts izbūvēt jaunas stāvvietas paralēli 

ielas brauktuvei, starp stāvvietām paredzētas divas zaļās zonas ar apstādījumiem un atpūtas 

soliņiem. 

No pk 2+00 līdz pk 2+85 ielas kreisajā pusē paredzēts izbūvēt divus stāvlaukums ar 

perpendikulārām stāvvietām un vienu paralēlo stāvvietu tūristu autobusam. Pirmajā stāvlaukumā 

(pk 2+00 līdz pk 2+40) ir paredzēts izbūvēt 22 stāvvietas. Stāvvlaukums no brauktuves atdalīts 

ar dabīgā akmens bruģa joslu, stāvlaukumam paredzēta viena iebrauktuve un viena izbrauktuve. 

No pk 2+40 līdz pk 2+60 paredzēts izbūvēt tūristu autobusa stāvvietu paralēli ielas 

brauktuvei. 

No pk 2+60 līdz pk 2+75 paredzēts izbūvēt viesnīcas “OTTO” klientiem paredzētu 

stāvlaukumu ielas kreisajā pusē ar piecām perpendikulārām stāvvietām no kurām viena ir 

paredzēta invalīdiem. 

Posmā no trases sākuma līdz pk 2+85 paredzēts atjaunot krustojumus un iebrauktuves uz 

privātīpašumiem. 

Dzintaru ielas posms no pk 2+85 līdz trases beigām ir paredzēts atvēlēt gājējiem, 

minētais posms no transportlīdzekļu ielas posma tiks atdalīts ar trīs automātiskajiem bolardiem. 

Minēto posmu drīkstēs izmantot arī specializētie transportlīdzekļi ar atļaujām (apkalpojošais 

transports, invalīdu transports, pašvaldības policijas transports u.c.). 

Dzintaru ielas gājēju posma segums tiks izbūvēts no bruģakmens, šajā ielas posmā tiks 

izvietoti labiekārtošanas elementi un sakārtota zaļā zonā, kā arī ierīkots jauns ielas 

apgaismojums. Posma beigās pie novadpētniecības muzeja tiks atjaunots laukums piegādes 

transportam un pasākumiem. 

Paredzēts veikt esošo koku saglabāšanu būvdarbu laikā visā projekta teritorijā, kur 

tie netraucē ielas seguma vai komunikāciju izbūvei. 

4.3. Vertikālais plāns 

Iela projektēta nelielā uzbērumā līdz +16cm un nelielā ierakumā līdz -11cm, ievērtējot 

iespēju pieslēgties apkārt esošajiem privātīpašumiem un ūdens atvades iespējas no brauktuves. 

Posmā no trases sākuma līdz pk 2+30 ielai veidots divpusējs 2,50% liels šķērskritums, 

posmā no pk 2+30 līdz pk 2+85 ielai veidots vienpusējs 2,50% liels šķērskritums uz ielas kreiso 

pusi, tālāk no pk 2+85 līdz trases beigām ielai veidots vienpusējs 2,50% liels šķērskritums uz 

ielas kreiso pusi. Paralēlājām stāvvietām paredzēts vienpusējs 2,50% liels šķērskritums uz 
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brauktuves pusi  šķērskritums veidots tajās vietās, kur tas nepieciešams esošo 

inženierkomunikāciju izvietojuma dēļ, lai būtu iespēja izbūvēt lietus ūdens gūlijas brauktuves 

malā blakus apmalēm. Garenprofilu skatīt rasējumu lapās TS-CD-3. 

4.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

Ielas segas konstrukcija pieņemta, atbilstoši paredzamajai satiksmes intensitātei. Aprēķins 

veikts, atbilstoši www.lvceli.lv nestingajam ceļa segas aprēķinam. Atbilstoši aprēķinam, 

Dzintaru ielai pieņemta segas konstrukcija ar betona bruģakmens segumu, minerālmateriālu 

maisījuma kārtu un salizturīgo kārtu. Virs salizturīgā slāņa jāsasniedz Ev2 ≥ 60MPa nestspēja. 

Uz minerālmateriālu maisījuma pamata virskārtas, atbilstoši ceļa segas aprēķinam jāsasniedz Ev2 

≥ 150MPa nestspēja.  

Dzintaru ielas brauktuves segas konstrukcija: 

 Betona bruģakmens, h=8cm; 

 Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm), hvid =3cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm; 

 Ekstrudēts polipropilēna ģeorēžģis 30/30 kN; 

 Sablīvēta un profilēta esošā zemes klātne. 

 

Dzintaru ielas brauktuves segas konstrukcija ielas paplašinājumos un stāvvietās: 

 Betona bruģakmens, h=8cm; 

 Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm), hvid =3cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm; 

 Ekstrudēts polipropilēna ģeorēžģis 30/30 kN; 

 Drenējošs smilts slānis, h=40cm; 

 Sablīvēta un profilēta esošā zemes klātne. 

 

Seguma griezumus skatīt TS – CD – 4 rasējuma lapās.  

 

4.5. Komunikācijas 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: sakaru kanalizācija, sakaru kabeļi, 

sadzīves kanalizācija, ūdensvads un elektroapgādes kabeļi. 

Projekta zonā esošajiem komunikāciju aku vākiem, kurus nav paredzēts demontēt, tiek 

veikta līmeņošana un to nomaiņa pret peldoša tipa 12t vai 40t vākiem, attiecīgi zaļajā zonā vai uz 
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ceļa braucamās daļas. Projektā paredzēts iečaulot elektroapgādes un sakaru kabeļus dalīta tipa 

čaulās d=110 vai d=160. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas, darbinieku klātbūtnē. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Projektā paredzēts atjaunot brīdinājuma lentas visās vietās, kur izstrādājot ierakumu tā tiek 

bojāta. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas no inženierkomunikāciju turētājiem! 

4.6. Lietus ūdens novadīšana.  

Projektā paredzēta slēgta ūdens atvade, izbūvējot gūlijas un tālāk lietus ūdens kolektorā. 

Projektā paredzēts, ka uz vienu gūliju satecēs ~ 300 – 350 m
2
 cietā seguma. Detalizētu 

risinājumu skatīt projekta LKT sadaļā. 

4.7. Apgaismojums 

Projektā paredzēts daļēji saglabāt esošā ielas apgaismojuma balstus, bet nomainīt lampas, 

kā arī paredzēts izbūvēt jaunu ielas apgaismojumu Dzintaru ielas gājēju posmā. Detalizētu 

risinājumu skatīt projekta ELT sadaļā. 

4.8. Satiksmes organizēšana 

Paredzēts uzstādīt 1. atstarojošās klases ceļa zīmes, atbilstoši LVS 77 un uzklāt ceļa 

horizontālos apzīmējumus, izmantojot plastikas materiālu, atbilstoši LVS 85. Ceļa zīmju un 

horizontālo apzīmējumu izvietojumu skatīt TS-CD-1 rasējumu lapās. 

4.9. Apstādījumi 

Lai teritoriju padarītu košāku un videi draudzīgāku, teritorija tiek papildināta ar jauniem 

koku, krūmu, ziemciešu un graudzāļu stādījumiem, kas kompozicionāli iekļausies un papildinās 
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apkārtējo vidi. Precīzs apstādījumu izvietojums un saraksts tiks risināts projekta gaitā 

konsultējoties ar Pasūtītāja pārstāvi. 

Projektētajā teritorijā paredzēti viegli kopjami apstādījumi, kas savu dekorativitāti 

saglabās visa gada garumā, no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Apstādījumi tiek projektēti 

vides raksturam atbilstoši un adaptēti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.  

Apstādījumos paredzēts izmantot dažāda veida ziemcietes, lapu krūmus un kokus. 

Ziemciešu stādījumi paredzēti no tādiem augiem, kā – purpura ehinācijas, ežziedes, liatres, 

rasaskrēsliņi, asziedu ciesas, salvijas, astilbes, kaķumētras, čīkstenes, ārstniecības brūnvālītes, 

zilpodzes un dažādas pavasara sīpolpuķes. Lapu krūmi – purpura kārkla, ložļu kārkla, parastās 

klinšrozītes, spārnotā segliņa šķirnēm. 

Pirms apzaļumošanas darbu sākšanas teritorija jānolīdzina, kā arī jāpieblīvē. Pieslēgumi 

esošajām teritorijām jāizveido lēzeni. Melnzeme jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu 

aprēķinu, lai pēc zāliena sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto melnzemes kārtas biezumu. Teritorija 

jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Zāliena sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zāliens iesakņotos 

veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās, ieteicams ne vēlāk kā līdz 15. septembrim, vai, ja 

tas nav iespējams, tad zāliena sēšana jāparedz nākamā gada pavasarī, iestājoties piemērotiem 

klimatiskajiem apstākļiem. Apzaļumojot teritoriju melnzemes auglīgās kārtas biezumam jābūt 20 

cm, un zāliena sēklu izlietojumam jābūt vismaz 3kg/100m
2
. Zāliena sēklas sēšanas laikā ir 

jāiestrādā augsnē līdz 0,3 cm dziļumam, un augsnes kārta nekavējoties jāpieblīvē. Ja sēj sausā 

laikā un zeme ir sausa, tad nepieciešama laistīšana. 

 

Jaunajiem apstādījumiem jāievēro sekojošas prasības: 

 Stāda kvalitatīvus stādus.  

 Stādbedrei jābūt par 45 – 60 cm lielākai kā sakņu kamols.  

 To piepilda ar minerālvielām un humusu bagātinātu melnzemi.  

 Pēc stādīšanas sakņu kaklam jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. 

Optimālie stādīšanas laiki kailsakņu stādiem ir no aprīļa līdz maija beigām un no 

septembra līdz oktobra beigām. Konteinerstādi stādāmi visu veģetācijas periodu, ja tiek 

nodrošināta to regulāra laistīšana. 

Koku stādus nostiprina stumbru piesienot pie 3 mietiem. Nostiprināšanai izmantojamo 

mietu garums ir 2/3 no stādmateriāla augstuma, piesiešanai izmanto platu, gludu, elastīgu un 

mīksta materiāla saiti, lai nesavainotu koka mizu un materiāls izturētu vismaz 2 gadus.  
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Koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī kokiem un krūmiem, kuru sakņu sistēma, 

stumbrs vai vainags, veicot rakšanas darbus, var tikt bojāti, darbu veicējs nodrošina šajos 

noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētos aizsardzības pasākumus. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku stumbru 

aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka pirmie 

skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas starplikas. Ja darbi paredzēti blakus koku 

minimālās aizsardzības zonai, koki norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās aizsardzības 

zonas attālumā. 

Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs pārsniedz 

4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” metodi („airspade”) vai saudzīgi atšurfējot saknes ar 

lāpstu. Komunikācijas izvietojamas zem koka sakņu zonas, ar caurdures metodi vai manuāli 

komunikācijas izvietojot pretsakņu aizsargčaulās zem atraktajām saknēm. Nepieciešamības 

gadījumā atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar rokas zāģi. 

Nav pieļaujama sakņu mehāniska noraušana. 

Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta 

līdzekļiem (izņemot tam paredzētas vietas) veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai paaugstināt 

grunts līmeni vairāk par  0,1 m, vai veikt citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie 

risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību. 

Būvdarbu laikā nedrīkst tikt bojāti koku un krūmu zari/vainags, ja tiek bojāti koku un 

krūmu zari/vainagi būvdarbu veicējam jāveic pilna vainaga sakopšana. Koku un krūmu vainaga 

kopšanu, stādīšanu, pārstādīšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūču apkopšanu veic 

kvalificēts kokkopis – arborists. 

Visu stādījumu šķirnes precizējamas teritorijas ierīkošanas laikā konsultējoties ar 

projekta autoru, ainavu arhitektu. Teritorijas labiekārtojuma izstrādē jākonsultējas ar projekta 

autoru un būvniecības gaitā nav pieļaujamas nozīmīgas nobīdes.  

 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvdarbu veicējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 
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Projektētās ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielai piegulošajā teritorijā 1,50 m 

platā joslā tiek atjaunots zāliens. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam jāsakārto būvdarbu laikā skartā 

teritorija. 

 

6. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāsaņem atzīme par 

būvniecības uzsākšana noteikumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās 

organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju 

tehnisko noteikumu prasības. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas 

jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām.  

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2019”. 

 

 

7. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2019” būvdarbu veicējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu 

laikā. Pirms būvdarbu sākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizācijas būvdarbu laika plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

Sastādīja:     J.Grunte 

 

 


