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BŪVDARBU LĪGUMS Nr. PND 2015/6
Asfaltbetona seguma izbūve Parka ielā, Pāvilostā
Pāvilosta


                                                      2015. gada 28. aprīlī.
Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000059438, juridiskā adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466 (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, no vienas puses, un

SIA „Aizputes ceļinieks” reģistrācijas Nr. 42103000806, juridiskā adrese – Kalvenes iela 73, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 (turpmāk –Izpildītājs), tā valdes priekšsēdētājas Rutas Kandes personā, no otras puses,  abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, 

pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Asfaltbetona segas atjaunošana un bedrīšu remonts Pāvilostas pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. PND 2015/6, turpmāk šī līguma tekstā saukta „Iepirkums”, rezultātiem un SIA „Aizputes ceļinieks” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt asfaltbetona seguma izbūve Parka ielā, Pāvilostā, saskaņā ar darbu tāmi (Pielikums nr.1). 

2. Līguma termiņš

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2015.gada 11. maija līdz 2015.gada 11. jūnijam.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomus.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Izpildītājs uzsāk būvdarbus objektā 2015.gada 11. maijā.
3.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.  
3.4. Izpildītājs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus. 

3.5. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā. 
3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 

3.7. Izpildītāja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 

3.8. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.9. Ja šī līguma 9. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 

3.10. Izpildītājs nodrošina šī līguma 8.3.punktā minētajam Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. 

3.11. Izpildītājs  3 (trīs) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu.

4.3. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.4. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

5. Līguma summas samaksa

5.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir EUR 13 664,42 (trīspadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri eiro un 42 centi), un pievienotās vērtības nodoklis 21%  EUR 2 869,53(divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi eiro, 53 centi), kas kopsummā sastāda EUR 16 533,95 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro un 95 centi). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus.
5.2. Pamatojoties uz Izpildītāja  piestādīto rēķinu Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas veikt avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumsummas. 
5.3. 
Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par pilnībā izpildītajiem būvdarbiem, pamatojoties uz darbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Izpildītājs, kā arī no Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis. Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20(divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā darbu izpildes akta parakstīšanas.
5.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

5.5. 
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.

6. Kvalitātes kontrole

6.1. Pasūtītāja ieceltam pilnvarotajam pārstāvim jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi.  
6.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. 
6.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 2 (divi) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

6.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

6.5. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.  

7. Objekta pieņemšana un nodošana

7.1.Objekta nodošana ekspluatācijā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

8. Pušu korespondence

8.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.  

8.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

8.2.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

8.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 8.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 2(divu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

8.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 8.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot likumdošanas prasības.

8.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: izpilddirektors Alfrēds Magone, mob. tālr. 26405900;

no Izpildītāja puses: tehniskais direktors Rolands Kalniņš, mob. Tālr. 29488419.
8.3.1. Pilnvarotais pārstāvis ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses. 

8.3.2. Pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.

9. Garantijas

9.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.2. Izpildītājs garantē fiziski izpildītajiem būvdarbiem un  pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 2 (diviem) kalendāriem gadiem.

9.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

10. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

10.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas. 
10.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

10.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.
11. Nepārvarama vara

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

11.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

11.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem un būvdarbu izpildes laiku, vai arī lauž šo līgumu.

12. Līguma laušana

12.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā. 

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 5.2. un 5.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 20(divdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu. 

12.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

12.4. Puses pēc šī līguma 12.3. un 12.5. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

12.5. Ja Izpildītājs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Izpildītājs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

12.6. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Izpildītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

13. Noslēguma noteikumi

13.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

13.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. 

13.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

13.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

13.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
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