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1 Specifikācijas 

1.1 Vispārēji par tehniskajām specifikācijām 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 

būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības 
noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot 
spēkā esošo versiju. 

Projektēšanas un būvniecības pamatprasības šīm specifikāciju nodaļām veido 
Eirokodeksi, Latvijas būvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistītos 
tehniskos noteikumus (lietot spēkā esošo versiju): 

− Grunts    EC 7 
− Veidņi un turas   EC 2, LVS EN 13670:2010, LVS EN 1992-1-1:2005 
− Stiegrojums  EC 2, LVS EN 10080:2006 
− Betons   EC 2, LVS EN 206, LVS EN 13670:2010, LVS 156-

1:2009 
− Tērauda konstrukcijas  EC 3, LVS EN 10025 sērijas standarti 
− Pretkorozijas aizsardzība  LVS EN ISO 12944 sērijas standarti 
− Seguma būve   Ceļu specifikācijas 2014 
− LVS EN 1991 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām” 
− LVS EN 1992 „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana.” 
− LVS EN 1997-1 „7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi” 
− Rokasgrāmatas: 
− Commitee for Waterfront Structures – EAU 2004 
− US Army Corps of Engineers - EM 1110-2-1100 Coastal Engineering Manual - 

Part IV  
− International Navigation Association (PIANC) - Breakwaters with vertical or 

inclined walls, 2003 
− H.J.Verhagen „Breakwaters and closure dams, 2nd edition”, 2012 
− M.Z. Voorendt, W.F. Molenaar, K.G. Bezuyen - Hydraulic Structures, Caissons, 

2011 
− Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations, Vesic, 1973 
− J.Knappett, R.F. Craig „Soil Mechanics, 8th edition”, 2012 

Būvprojekta sadaļas “Rasējumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo 
sadaļu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt 
atkārtotiem citur.  

Turpmāk tekstā:  
Būvuzņēmējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš 

noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus; 
Būvdarbu vadītājs – inženieris ar atbilstošu izglītību un pieredzi jūras hidrotehnisko 

būvju būvdarbu vadīšanā. 
Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz līgumu, 

veic būvuzraudzību. 
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1.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto 
būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju 
sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējs kopā ar pasūtītāju (būvinženieri) apseko pie 
piestātnes esošās ēkas un sagatavo fotofiksāciju par to konstrukciju stāvokli. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par būvdarbu laikā nodarītajiem bojājumiem ēkām un būvēm. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 
būvlaukumā. 

1.3 Par darbu daudzumu noteikšanu 

Darba daudzumu saraksts ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 
Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis 
dokumenta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu tādā apjomā 
kā nosaka projektēšanas uzdevums, izsniegtie tehniskie noteikumi, standartu un normatīvo 
aktu prasības. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 
būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. Detalizēti darba rasējumi izstrādājami tērauda 
konstrukcijam un visām stiegrotām betona konstrukcijām. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām, tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošiem 
normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Gadījumā, ja līgumā un darbu apjomos ir pieļauta vai pieprasīta alternatīva, tad: 

- izmaksām jāietver jebkuri līdzvērtīgie alternatīvie materiāli un to iestrādāšana, kā arī 
visi ar tiem saistītie projekti,  

- visos gadījumos darbu apjomos jāņem vērā izmaksas, ja tiek plānota jebkāda darba, 
izmaksu, izdevumu vai līdzīgu apjomu koriģēšana, izvēloties alternatīvas, ko 
būvuzņēmējs izlēmis pielietot un/vai konstruēt 

Gadījumā, ja būvuzņēmējs piedāvā līdzvērtīgu materiālu, ko Būvinženieris ir 
apstiprinājis izmantošanai būvdarbos, lai aizvietotu būvprojektā paredzēto, tad tas ir jāņem 
vērā būvdarbu izmaksās, lai tajās varētu iekļaut visas saistības un izdevumus, ieskaitot 
projektu, rasējumus, sertifikātus, paredzamo apstiprinājumu un visus nepieciešamos 
labojumus.  

Gadījumā, ja līgumā darbu apjomu ietekmē līdzvērtīgu materiālu izmantošana, tam 
jābūt pamatotam līguma dokumentos. 

Būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie 
izdevumi, to skaitā: 

- papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai 
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tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa būvinženieris; 
- papildus saskaņojumu iegūšana; 
- papildus pasākumi pret nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi; 
- vides aizsardzības pasākumi; 
- darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes un saskaņošanas izmaksas; 
- darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 
- materiālu un preču piegāde, iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem saistītie 

izdevumi, ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 
- iekārtas, būvmašīnas un visi ar tām saistītie izdevumi; 
- materiālu un preču uzstādīšana, montāža un instalācija vai izvietošana savās vietās; 
- pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti, kā arī konstrukciju 

detalizējumu projekti; 
- organizēšanas izdevumi, pieskaitāmie izdevumi un ienākumi; 
- būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic Būvuzņēmējs, un 

testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 
- jāievērtē arī izdevumi dabai nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina 

apmaksai. 
- iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti būvdarbu 

izpildīšanā. 
- pakļaušanās kvalitātes garantijas shēmām un atbilstības sertifikātu nodrošināšana; 
- pasākumi, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu gruntī un virsmas ūdeņu 

novadīšanu; 
- izdevumi nelabvēlīgu laika apstākļu radītās ietekmes novēršanai vai radīto seku 

novēršanai (piem. laika apstākļi, sals, vētras, karstums, u.c), 
- izdevumi par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 
- izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai; 
- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas – sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, 

būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, 
noliktavas utt., ūdens, elektrības utt. patēriņa izdevumi,  

- papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai 
tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa būvinženieris, 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku būvuzraudzības nodrošināšanai, 
- visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas izmaksas un neatkarīgu laboratorisko testu un 

atzinumu iegūšana, kas apliecinātu projektā minēto prasību izpildi tādā apjomā, ko 
akceptē būvinženieris; 

- visi papildus darbi un būvmašīnas, kas nepieciešams darbu daudzumu sarakstā 
veicamo darbu kvalitatīvai veikšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, tehnisko 
noteikumu normatīviem aktiem, būvnormatīviem un projektā norādīto standartu 
izpildei, ir jāietver vienības cenās; 

- iekārtu un būvdarbu tehnoloģijas maiņa, ja tāda ir nepieciešama darbu daudzumu 
sarakstā veicamo darbu kvalitatīvai veikšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, 
tehnisko noteikumu normatīviem aktiem, būvnormatīviem un projektā norādīto 
standartu un prasību izpildei, ir jāietver vienības cenās; 

- visi pasākumi, kas saistīti ar zemūdens darbu tehnoloģiski pareizu izpildi. 
- plānotā peļņa. 

1.4 Būvdarbu žurnāls, izpilddokumentācija  

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu 
uzsākšanas sagatavo būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos 
noteiktajā institūcijā (administratīvās teritorijas būvvaldē). 
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Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. Visus mērījumus, shēmas, pārbaužu, paraugu ņemšanas aktus un 
protokolus, kuri būs par pamatu paveikto būvdarbu pieņemšanai un apmaksai, un kuri tiek 
sastādīti būvlaukumā vai rūpnīcā, ja tiek pieņemtas iepriekš izgatavotas konstrukcijas, ir 
jāparaksta arī būvuzraugam vai būvinženierim. Apmaksāt ir pieļaujams tikai kvalitatīvi 
pabeigtus atbilstoši projekta un būvnormatīvu ektim veiktus būvdarbus. 

1.5 Kvalitātes kontrole 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Būvuzņēmējam vienības cenās jāievērtē darbu kvalitātes kontroli, kuras izpildei 
nepieciešami ūdenslīdēji un/vai īpašs aprīkojums. 

Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. 
Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvinženieris par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī 
jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 



Pāvilostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana 
Būvprojekts. 4. sējums. Specifikācijas. Būvdarbu apjomi  
 
 
 2.  
 
 

8 

S1 Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts 
būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu 
iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu 
būvlaukumā. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas izmaksās ir jāietver 
arī nomas un kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju 
izmantošanu un nomu. Citas prasības mobilzācijai un būvlaukuma ierīkošanai skatīt DOP un 
citās būvprojekta sadaļās. 

Apmaksa par mobilizāciju veicama pēc galveno būvdarbu uzsākšanas ne vairāk kā 40% 
apjomā, atlikusī daļa maksājama pēc galveno darbu pabeigšanas. Būvinženieris ir tiesīgs 
koriģēt mobilizācijas apmaksas procentuālo sadalījumu, bet nepārsniedzot 40% robežu. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

S1.2 Atbalsts būvinženierim un būvuzraugam 

Process ietver būvinženiera un būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, 
ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām: 

Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta būvinženierim. Ja tas ir nepieciešams, 
birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un 
vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli 
vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm. 

Būvuzņēmējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, 
ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana). 

Būvinženiera un personāla vajadzībām birojā Būvuzņēmējam jānodrošina 
telekomunikāciju un faksa lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu, tālruņa un faksa 
aparāta īri jāuzņemas Būvuzņēmējam. Būvuzraudzības personālam atbalsts nedrīkst būt 
zemākā kvalitātē kā būvuzņēmēja personālam. 

Darbu apmaksu ir pieļaujams veikt divos maksājumos – 50% no kopsummas pēc visu 
būvinženierim un būvuzraugam nepieciešamo telpu un tehnikas ierīkošanas, 50% no 
kopsummas pēc demobilizācijas. Maksāšanas kārtību nosaka Būvinženieris. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

S1.3 Papildus projektēšanas darbi 

a) Papildus projektēšanas darbi ietver: 
− Detālo darba rasējumu izstrādi; 
− Darba veikšanas projekta izstrādi (darba programmu sagatavošana); 
− Būvlaukuma iekārtojuma plānu izstrādi; 
− Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 
− Veidņu un turu projektēšana. 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no  
būvprojektā dotā, vai ja konstrukciju nepieciešams precizēt pēc Būvinženiera pieprasījuma, 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detālie darba rasējumi. Detalizētie darba rasējumi obligāti 
jāizstrādā visām nesošajām pagaidu un patstāvīgajām būvkonstrukcijām (tērauds, koks, 
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dzelzsbetons). Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas 
programmas četrpadsmit dienas pirms plānoto darbu sākšanas.  

Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto 
pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu projektu Būvuzņēmējs iesniedz 
apstiprināšanai ne vēlāk kā mēnesi pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 

S1.4 Mērniecības darbi 

a) Process ietver molu asu nospraušanu saskaņā ar rasējumos dotajām koordinātēm un 
izbūvēto konstrukciju uzmērīšanu. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo specifikāciju 
citās nodaļās dotās prasības. 
Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno un 
eksistējošo konstrukciju novietojumu. 
Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto 
konstrukciju dimensiju atbilstību esošajai situācijai, neatbilstību gadījumā jāveic 
uzmērījumi. 
Šis darbu process ietver arī mērījumu veikšanu būvdarbu laikā (monitoringu). Masīvo 
dzelzsbetona elementu un akmens nostiprinājumu uzmērījumi veicami sekojošās 
darbu stadijās:  
1) sagatavotās pamatnes uzmērījumi pirms ģeotekstīla un fašīnuieklāšanas, 
2) ģeotekstīla un fašīnu apsekošana pēc to ieklāšanas, 
3) granīta akmens bēruma uzmērījums pirms dzelzsbetona gremdkastu novietošanas, 
4) pēc dzelzsbetona gremdkastu novietošanas, 
5) pēc katras akmens nostiprinājumu kārtas izbūves, 
6) pēc monolītā betona katras betonēšanas stadijas veikšanas. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” no 24.04.2012. 

c) Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk 
minētās prasības un turpinot būvdarbus. 
Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst P3 precizitātes 
klasei saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 
Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai 
skaitā lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas 
protokolus un citus materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas.  

d) Pēc būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie 
mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 
Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc būvinženiera ieskatiem. 

f) Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 

S1.5 Darba programma 

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes 
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa 
atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no 
kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas 
izskata un saskaņo būvinženieris. Darba programmas jāiesniedz būvinženierim izskatīšanai 
mēnesi pirms plānoto darbu sākšanas. Ja Būvinženieris izskatīšanas laikā paziņo 
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Būvuzņēmējam, ka iesniegtā tehniskā dokumentācija neatbilst Pasūtītāja prasībām, 
Būvuzņēmējs to pārstrādā, atjaunina un iesniedz no jauna. 

Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam) 
Vispārēji dati: 

- vadošais personāls; 
- būvatļaujas kopija; 
- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošināšanas polišu kopijas; 
- satiksmes organizācijas projekts. 
Grafiki: 

- darba izpildes laika grafiks; 
- naudas plūsmas grafiks. 
Apraksti, plāni un apliecinājumi: 

- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 
- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 
Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): 
Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba 

uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu 
darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Sarežģītu darbu izpildei, ja to 
realizācijai pastāv riski projektā paredzētās kvalitātes nodrošināšanai pēc būvinženiera 
pieprasījuma ir jāveic izmēģinājuma montāža, konstrukciju izgatavošana vai citi 
eksperimentāli būvdarbi, kas pamato būvuzņēmēja pielietoto metožu atbilstību projekta 
prasībām.  

S1.7 Konstrukciju demontāža 

Lai nodrošinātu būvprojekta risinājumu izpildi, demontāžas darbi paredz esošo mola 
signāluguns aprīkojuma un signāluguns tērauda konstrukcijas torņa demontāžu. Esošo betona 
konstrukciju, dzelzsbetona masīvu demontāžu un atsevišķu akmeņu izcelšana  sajūguma zonā 
ar esošo molu un jauno molu. Akmeņu nocelšana ir nepieciešama tādā apjomā, lai varētu 
izveidot kvalitatīvu betona masīvu krāvumu. 

Esošā mola virsbūves dzelzsbetona konstrukciju demontāža 
Mola daļai, kas pēc jaunā mola pagarinājuma izbūves tiks apvienota veidojot pandusu, 

nokaļama dzelzsbetona konstrukcija rasējumos norādītājā apjomā. Demontētās dzelzsbetona 
konstrukcijas transportējamas uz būvgružu pārstrādi. 

Esošo akmeņu betona masīvu demontāža molu sajūguma vietā 
Pirms demontāžas darbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt esošo molu galvas daļas 

apsekošanu, precizējot demontējamo akmeņu un dzelzsbetona masīvu apjomu. Paredzēts 
demontēt tikai tos elementus, kas traucēs dzelzsbetona masīvu montāžai projektā norādītajā 
vietā.  

Esošo navigācijas zīmju demontāža 
Esošā Ziemeļu mola ugunszīme un Dienvidu mola ugunszīme ir demontējamas uz laiku, 

no brīža kad ir nepieciešams uzsākt esošo molu galvu demotnāžu līdz brīdim kāmēr ir 
sagatavota pamatne molu pagarināmo daļu galvās ugunszīmju uzstādīšanai jaunajās vietās. Uz 
laiku, kamēr ir demontētas navigācijas zīmes, ir uzstādāmas pagaidu navigācijas zīmes. 
Pagaidu navigācijas zīmju uzstādīšanas kārtību un izpildījumu ir jāsaskaņo ar Latvijas Jūras 
administrāciju. 

Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz Būvuzņēmēja 
izgāztuvi, vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu, ja konstrukcijas nav paredzēts 



Pāvilostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana 
Būvprojekts. 4. sējums. Specifikācijas. Būvdarbu apjomi  
 
 
 2.  
 
 

11 

izmantot atkārtoti. 
Būvuzņēmējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju demontāžas plāns. 

Būvuzņēmējam jāizvēlās tādas konstrukciju demontāžas tehnoloģijas, kas paliekošajās betona 
konstrukcijās nerada plaisas vai citus struktūras bojājumus, kas liecina, ka betona konstrukcija 
ir bojāta vai zaudējusi nestspēju. 

Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba 
veicējam un trešajai pusei. Darbus jāvada Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir pieredze 
šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis Būvinženieris.   

Visas nojauktās mola konstrukcijas un  aprīkojums, kuru nav paredzēts atkārtoti 
izmantot, ir būvuzņēmēja īpašums, ja vien tas nav atrunāts būvuzņēmēja līgumā savādāk. 

f) Mērvienība Nvigācijas signāluguns demontāža, zemūdens apsekošana – KS, 
Dzelzsbetona demontāža – m3, betona elementu, priekšmetu un akmeņu pārvietošana 
– gab. 
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S2 Zemes darbi 

S2.3 Grunts izlīdzināšana un rakšanas darbi pamatnes sagatavošanai 
zem mola pamatnes 

Šajā darbu procesā ietilpst gultnes attīrīšana, liekās grunts norakšanas darbi un izvešana 
uz jūras atbērtni, akmeņu un citu priekšmetu novākšana molu pamatnes sagatavošanai. Šo 
darbu izmaksās ir jāietver arī akmeņu un citu svešķermeņu novākšana no būvdarbu zonas, tos 
novietojot ārpus moliem atklātā jūrā, iepriekš sakaņotā vietā. Maksimālais akmeņu 
transportēšanas attālums ir 800m. Priekšmeti, kuru atrašanas jūrā nav pieļaujama (kuģu, laivu 
varki, to fragmenti, atkritumi) pārvietojami uz krastu un nododami atkritumu pārstrādei. Liekā 
grunts aizvedama uz būvuzņēmēja atbērtni.  

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu pamatgrunts stabilitāti, to neuzirdinot. 

Rakšanas darbu apjomu nosaka uzmērot krasta reljefu pirms būvdarbu uzsākšanas un 
pēc.   

Ņemot vērā mainīgos ģeoloģiskos apstākļus molu teritorijā, Būvuzņēmējam, izvēloties 
rakšanas tehnoloģiju, jāievērtē risks, ka vietām gruntis varētu būt grūtāk izrokamas nekā tās, 
kas norādītas ģeoloģiskajā izpētē. Šaubu gadījumā jāveic papildus ģeotehniskā izpēte. 

Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. Rakšanas 
darbiem jābūt minimāliem konstrukciju izbūvei. Maksimālā pārdziļinājuma pielaide 0.25m, 
plāna pielaide 0.5m Par pārdziļinājuma apjomu un plāna pārlaidi apmaksa netiek veikta. 

Mērvienība: rašanas darbi - m3, gultnes attīrīšana – m2, priekšmetu izcelšana un 
pārvietošana – gab 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S2.6. 
Šis darbu process ietver grunts aizpildījuma veidošanu betona gremdkastēs līdz 

projektētajai virsmas atzīmei. 
Kopējam deformācijas modulim EV2 pēc DIN 18134 uz zemes klātnes virsmas jābūt 

vismaz 45 MPa. Deformācijas moduļa pārbaudes veicamas ne mazāk kā viens mērījums katrai 
gremdkastei. Ja ar pievesto grunti šādu deformācijas modeli nav iespējams sasniegt, ir 
jāparedz pasākumi grunšu nestspējas palielināšanai (stabilizācijai), šos risinājumus saskaņojot 
ar būvinženieri un būvprojekta autoru. 

Kvalitātes novērtējums Ceļu specifikācijas 2014 nodaļai 4.1.6. 
Aizpildīšanai izmantojams minerālas izcelsmes materiāls – smilts. Smilts iekšējās 

berzes leņķim ir jābūt ≥30°.  
Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var 

radīt bīstamību, lietojot grunti. Organisko piemaisījumu daudzums gruntī līdz 1 m dziļumā no 
zemes klātnes virsmas nedrīkst pārsniegt 2 masas %.  

Grunts apjoms mērāms kā projektā norādītais iestrādātais grunts tilpums noblīvētā 
stāvoklī. 

Mērvienība: m3. 

S2.8 Sala izolācija, šķiedru paklājs u.t.t. 

S2.83 Ģeosintētiskie materiāli 

Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem šķembu pamata, lai nodalītu šķembas no 
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grunts, uzlabotu ūdens filtrāciju no šķembu pamata. 
Hidrotehniskais ģeotekstils 
Neausts polipropilēna vai poliestera, ūdens caurlaidīgs ģeotekstils smilšu un šķembu 

kārtas nodalīšanai, noturīgs pret dabīgām grunts skābēm un sārmiem, izturīgs pret bioloģisko 
noārdīšanos normālos grunts apstākļos. Vienības svars (EN ISO 10319) – ne mazāk par 800 
g/m2. 

Materiālam jāatbilst sekojošiem tehniskajiem rādītājiem (Terrafix 813 vai ekvivalents): 
− Stiepes stiprība saskaņā ar EN ISO 10319 
− Garenvirzienā - ≥  12kN/m 
− Šķērsvirzienā - ≥  12kN/m 
− Pagarinājums pie nominālās slodzes (N/m) saskaņā ar EN ISO 10319 
− Garenvirzienā ≥  70% 
− Šķērsvirzienā ≥  40% 
− Pārduršanas stiprība 3. tipa gruntīs RPG no BAW - ≥  1200Nm 
− Ūdenscaurlaidība pēc EN ISO 11058 - ≥  39.9 l/sm2 
− Poru izmērs saskaņā ar EN ISO 12956 – 0.08mm. 

 
Pielietotais materiāls nedrīkst būt ieplēsts, ar caurumiem un citiem struktūras 

bojājumiem. 
Materiāls ieklājams uz līdzenas/noplanētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina 

ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un 
materiāls nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila 
ieklāšana jāveic saskaņā ar materiāla piegādātāja prasībām (ņemot vērā malu pārlaidumus un 
materiāla enkurošanu ar metāla skavām). Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts 
rasējumos. Garenvirzienā ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1 m. 
Ja ģeotekstila platums nav pietiekošs, tad veidojot savienojumus, materiāliem jāpārklājas par 
30 cm. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. 

Paveiktos zemūdens darbus pieņem cita uzņēmuma ūdenslīdēju brigāde, ko ir akceptējis 
Pasūtītājs. 

Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar ģeosintētisku materiālu. 
Mērvienība: m2. 

S2.9 Akmens materiāla piegāde un iestrāde 

Šis darbu process ietver mola kodola pamatnes izveides darbus un molu nogāžu segumu 
slāņu izbūves darbus. 

Mola nogāžu primārā, sekundārā un apakšslāņa akmens materiālu izmērus skatīt 
rasējumos BK-4 un BK-5.  

Primārā un sekundārā slāņa akmeņiem ir jāatbilst sekojošām prasībām: 
Materiāla veids Magmatisko iežu augstizturīgs akmens (granīts) 
Blīvums ≥ 2,64 t/m3 
Spiedes stiprības robeža ≥ 115 MPa 
Ūdens absorbcija % ≤0.5% 

 
Apakšslānim ir izmantojams akmens masas maisījums ar frakciju 90/250, materiāls - 

granīts. 
Fašīnu matrača aizpildīšanai ir izmantojams akmens masas maisījums ar frakciju 

45/125, materiāls - granīts. 
Akmens masas bēruma materiālam jaatbilst LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 “Akmeņi 

hidrotehniskajām būvēm. 1.daļa: Specifikācija” prasībām. Prasības izmantojamajiem akmens 
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materiāliem: 
- akmeņu (frakc.45/125mm, 90/250mm) salizturības kategorija FTA. 
- ūdens uzsūces kategorija WA0,5. 
 
Akmens materiālu daļinu sadalījumam attiecīgās frakcijas maisījumā ir jāatbilst zemāk 

esošanai tabulai no LVS EN 13383-1:2002+AC:2004: 
 

 
Akmeņu krāvumu paredzēts veidot gar mola kodolu veidojošā masīva abām pusēm. 

Akmeņiem jābūt ar konkrētu rasējumos norādītu izmēru un svaru.  

Ņemot vērā to, ka akmeņu stiprinājumu paredzēts veidot gan no materiāliem, kas iegūti uz 
vietas, gan no pievestajiem laukameņiem, tos jāizvieto atsevišķās pagaidu krautnēs. Pirms 
akmeņus ir paredzēts novietot nostiprinājuma konstrukcijā, tos krastā, krautnēs ir jāsašķiro 
atbilstoši projektā noteiktajiem izmēriem, un tie ir jāattīra no grunts un organikas paliekām. 

Akmeņu izmēru un masas pielaidēs ir jāievēro sekojošo nosacījumi: 

2. akmeņu masa un izmēri attiecīgā slānī nedrīkst atšķirties no projekta prasībām vairāk par 
20%.. 

3. Tukšumi starp akmeņiem nedrīkst pārsniegt 30%. 

Akmeņu nostiprinājums ir veidojams pa kārtām, tos rūpīgi nokraujot, ar aprēķinu, ka tos 
novietojot pa vienam, spraugām starp akmeņiem ir jābūt pēc iespējas mazākām. Katram 
akmenim jāatrodas cieši blakus iepriekšējam akmenim. 

Katra izbūvētā kārta atsevišķi ir uzrādāma būvuzraugam pieņemšanai, kā arī katrai kārtai 
ir veicams izpilduzmērījums, kas ir uzrādāms būvuzraugam pieņemšanas laikā. 
Izpilduzmērījums ir pievienojams izpilddokumentācijai. Pielaides akmeņu krāvuma augstuma 
atzīmēm ir līdz +cm, vai +10% no krāvuma kārtas biezuma. Akmens krāvuma kārtas biezums 
nevar būt mazāks kā norādīts projektā. 

Būvuzņēmējam ir jākoriģē apakšslāņa pielaides, lai nodrošinātu montējamo betona 
elementu pielaides to novietošanas un aizpildīšanas laikā, kā arī akmens krāvuma izveides 
laikā. Būvuzņēmējam jāņem vērā grunts slāņu saspiešanās, lai nodrošinātu betona elementu 
standartos noteiktās pielaides. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka, lai piegādātu projektā norādītos primārās kārtas akmeņus, 
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viņam var nākties iepirkt konkrētu standarta smago frakciju, visticamāk - HMA1000/3000 . Šādā 
gadījumā būvlaukumā var tikt piegādāti akmeņi, kuru masa pārsniedz tās robežas, kuras ir 
pieļautas primārajiem seguma slāņiem rasējumā BK-4. Akmeņi, kuri ir par lielu, lai izpildītu 
posmu prasības ir jānovieto mola galvas primārajā seguma slānī, citādi uz šo slāni attiecas 
tādas pašas prasības kā Posmam C, dienvidu mola pusē un Posmam E, ziemeļu mola pusē. 

f) Akmeņi uzmērāmi, kā projektā paredzētā iebūvējamo akmeņu kārtas tilpums m3, 
ieskaitot 30% tukšumus starp tiem. Mērvienība: m3. 
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S5 Betona darbi 
Skatīt ”Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S5. Prasības betonam skatīt rasējumā BK-1. 

Būvdarbu izpildes 2. Klase, saskaņā ar LVS EN 13670:2010A „Betona konstrukciju 
izgatavošana”. 

S5.2 Veidņi 

a) Darbi veicami atbilstoši „Tiltu specifikācijas 2005” S5.2 nodaļai. 
Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem 
un atbalstiem, oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. 
Process ietver arī nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kopā ar 
visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, 
nostiprināšanas un betonēšanas darbus.  

Ja Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas 
no tā, kas norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj 
izpildīt tās prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma 
skavas bez īpaša saskaņojuma ar Būvinženieri. 
Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670-1 5.2. nodaļā. 

Metāla veidņiem aukstā gadalaikā jābūt siltumizolētiem ar vismaz 15mm biezu finieri. 

Stūra nošļaupumu veidošanai izmantot koka līstes, plastmasas līstes nav pieļaujams lietot. 

Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas 
vai mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, 
tā pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no 
ārpuses, pirms betona sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 
Veidnim ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās 
(betona veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās 
slodzes (aprīkojums būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, 
lai būvniecības laikā konstrukcijā nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par 
pielaidēs norādītajām. 

Ņemot vērā, ka gremdkastes tiks pārvietotas pa ūdeni betona konstrukcijā, kas atradīsies 
ūdenī nav pieļaujams veidot savilces veidņu uzstādīšanai, ja veidņu konstrukcija tiek 
veidota ar savilcēm, tad ir jāizstrādā risinājums savilču aizpildīšanai. Risinājumu 
nepieciešams saskaņot ar būvinženieri. 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, 
gan pēc augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt 
šķībs vai nelīdzens. Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Visi konstrukcijas izvirzītie stūri nošļaupjami 30x30, ja rasējumos nav norādīts savādāk. 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. Darba 
šuvēs betonu attīrīt ar smilšu strūklu līdz tiek atsegtas betona rupjās pildvielas.  

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem 
caur pelēkas krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām 
savienotājelementu caurules jāizvieto regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir 
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jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Savienotājcauruļu aizpildījumu saskaņot ar būvinženieri. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst nonākt uz stiegrojuma un nedrīkst 
bojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo 
virsmas apstrādi. 

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no 
projektētās stiprības un betona temperatūra izlīdzinājusies ar apkārtējās vides 
temperatūru. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Būvinženierim 
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies 
neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības, kas dotas LVS EN 
13670-1 10. nodaļā un C pielikumā. Veidņi nodrošina betona virsmu kvalitāti, ja to 
ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā paredzētajām formām, izmēriem, 
nepārsniedz šādas pielaides: ±10 mm. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

- Jāpārbauda veidņu projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 
- Vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt. 
- Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru mērījumus 
(izklājumu, malas, augstumus, izmērus). 
- Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 
Būvuzņēmējs pieaicina Būvinženieri veidņu pieņemšanai. 
- Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz 
veidņu un turu demontāžai. 
- Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus. 
- Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas. 
Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu.  
Mērvienība: m2. 

S5.3 Stiegrojums 

S5.31 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot 
visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu 
fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Izmantojams stiegrojums B500B saskaņā ar LVS EN 156-1:2009. Stiegrojumam ir 
jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju 
projektēšana – 1-1. Daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS EN 1992-
2:2006 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. Daļa: Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju 
izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms 
stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”.  
Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem 
traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas 
augstāk minētajos standartos. Ja rasējumos nav uzdots stiegru liekuma rādiuss, tad ir 
jāizmanto vismazākais pieļaujamais liekuma rādiuss. 
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Pirms stiegrošanas uzsākšanas sagatavot darba rasējumus un saskaņot tos ar Būvinženieri. 
Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas 
gatavajā konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. 
Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sadaļas 
prasībām. 
Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona 
vai cementa javas ar ūdens-cementa attiecību, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c 
attiecības, klases un konsistences. Būvuzņēmēja priekšlikumu par attālumu, kādā 
novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvinženieri.  
Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās 
aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav 
pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana.  
Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visām pusēm pret veidņiem.  
Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā 
gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst atrasties betona aizsargkārtas zonā. 
Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru 
savienojuma šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 
Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar būvinženiera 
atļauju katrā atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic 
kvalificētiem metinātājiem, saskaņā ar Būvinženiera apstiprinātu procedūru. 
Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un 
Būvinženiera apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sadaļas 
prasībām.  
Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma 
montāžas laikā, katru reizi, kad ar to netiek strādāts, stiegrojumu apklāj ar brezentu.  
Stiegru pārlaidumi 
Ja rasējumos nav norādīts citādi, jālieto šādi stiegru pārlaidumi 

Stiegru diametri 

Ø, mm 

Enkurojumu garumi labas 

saistes gadījumā, mm 

Enkurojumu garumi sliktas 

saistes gadījumā, mm 

A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 

20 600 825 1200 850 1200 1700 

25 750 1050 1500 1050 1470 2100 

A- labas saistes nosacījumi: 
- visi vertikālie stieņi; 
- horizontālie stieņi zemāk par 300mm no sieniņas augšas; 
- horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 
B- sliktas saistes nosacījumi: 
- horizontālie stieņi augstāk par 300mm no sieniņas augšas; 
- horizontālie stieņi augstāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 
C – 1) vairāk kā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai 
 2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm. 
D Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

a) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas, 
LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 
Vispārīgi”.  
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Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā 
ar LVS EN 10080 8.nodaļas “Atbilstības novērtēšana” un 9.nodaļas “Pārbaudes metodes” 
prasībām. 
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. 
apakšpunktā. 
Stiegrojuma pārbaudes ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sadaļas prasībām.  
Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvuzņēmējam jāveic kontrole par 
tā atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir 
jāsastāda akts. 
Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3% betona virsmas. 
Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras 
plaisas un izliekumi vai citi bojājumi ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz 
LVS EN 10080 norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem 
un galiem. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošas 
stiegras u.c. nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma vienības cenā. 
Minētais attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvuzņēmējs 
vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu.  
Mērvienība: t. 

S5.4 Betons 

a) Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī 
norādījumus svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. 

b) Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir 
noteiktas svaigam un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, 
ilglaicību, stiegrojuma aizsardzību pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un 
iestrādāšanas procesu. 
Betona klasifikācija, saskaņā ar LVS EN 206 “Betons - 1.daļa: Tehniskie noteikumi, 
darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un 
atbilstības apliecināšanai” prasībām. 
Prasības sastāvdaļu materiāliem 
Cements 
Cements atbilstošs LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, 
specifikācija un atbilstības kritēriji”. Izmantojams 1. tipa normāli cietējošs cements ar 
minimālo cementa stiprības klasi 42.5. 
Dispersās piedevas 
Betona ražošanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450-1:2012 
“Pelnu putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji” un 
mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silīcija dioksīda putekļi betonam. 1. 
daļa: Definīcijas, prasības un atbilstības kritēriji” 
Šķidrās piedevas 
Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas 
betonam, būvjavai un injekcijas javai. 1. daļa: Vispārīgās prasības” un LVS EN 934-
2+A1:2012 “Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. 
Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana”. 
Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā 
atsevišķā gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un 
izturību.  
Pildvielas 
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Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Minerālmateriāli 
betonam” prasībām. 
Klinšainiem iežiem no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem ar 
labu nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām ar augstu mehānisko 
stiprību, zemu ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli 
iestrādājamām. Nav pieļaujams izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 
Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32mm. Kā rupjās pildvielas izmantot granīta 
šķembas. 
Prasības pildvielām 

Raksturojums Pildvielas veids Prasības 
Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 52 nedēļās 
(%) 

Rupjās 
pildvielas 

0.04 

Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 14 nedēļās 
(%) 

Rupjās 
pildvielas 

0.1 

Max. ūdens absorcija % no pildvielas apjoma 
Rupjās 

pildvielas 
1.0 

Max. izplešanās 20 nedēļās % 
Smalkās 

pildvielas 
0.1 

Max. saturs daļiņām, kuru izmērs ir mazāks par 
0.063mm, no smalkajām pildvielām, % 

Smalkās 
pildvielas 

3.0 

Iejavas ūdens 
Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisījuma ūdens - Ūdens 
paraugu ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī 
no betona ražošanas atgūto ūdeni” prasībām. Iejavas ūdenim ir jābūt dzeramā ūdens 
kvalitātei. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt. 
 
Prasības betonam 

Nr. 
P.k. 

Īpašības 
Betona 
klase 

C35/45 
1 Maksimālā ū/c attiecība 0.42 

2 Minimālais cementa saturs betonā, kg/m3 320 
3 Max. pelnu un cementa attiecība* 0.33 
4 Max. mikrosilicija un cementa attiecība* 0.11 

5 
Ekvivalentā sārma Na2Oeq maksimālais saturs 
betonā ≤3.0 

6 Hlorīdu satura klase Cl 0.2 
7 Gaisa saturs svaigā betonā (%) no apjoma 4÷6 

 *Ja betona sastāvā ir paredzēti pelni vai mikrosilīcijs. 
Prasības betona izgatavošanai 
Vispārēji noteikumi 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 
Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri 
marķētām, un uz materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai: 
- Piegādātāja nosaukums; 
- Materiāla tips, pildvielām – arī izcelsme un nominālie izmēri; 
- Saņēmējs; 
- Piegādes datums; 
- Daudzums.  
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Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos viegli varētu identificēt. 
Iepriekšējā dokumentācija 
Vēlākais 14 dienas pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāiesniedz 
Būvinženierim dokumentāciju par betona sastāvdaļu atbilstību projektā paredzētajam, 
betona recepti ar testu rezultātiem.  

c) Betonēšanas darbu plānošana 
Pirms betona iestrādāšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 
- Būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par 
katru atsevišķu darba operāciju; 
- Materiālu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti 
materiāli betona iestrādāšanai; 
-  Iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būvlaukumā 
atrastos nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei nepieciešamās 
iekārtas: dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai, ar tādu 
aprēķinu, lai betona iestrādāšanu varētu veikt nepārtraukti – bez darba šuvēm, ja tā ir 
saskaņots ar būvinženieri; 
- Vibrēšanas iekārtu tehniskie parametri, darbības rādiuss, betona blīvēšanas apraksts 
(vibrēšanas solis, dziļums, laiks), lai panāktu optimālu betona sablīvējumu; 
- Piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 
- Iestrādāšanas un blīvēšanas metodes. 
Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 
iestrādāšanai ieplānotā datuma. 
Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 
konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu 
pasākumu veikšanas. 
Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 
0°C), tad svaigā betona masa ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. 
Betonēšanas laikā temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (>0°C). 
Ja gaisa temperatūra ir zem +5°C, tad betons, tā cietēšanas laikā ir jāsilda. 
Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad 
jāplāno veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 
Betonēšana 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670-1 8.4. nodaļā un F. pielikumā. 
Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie 
apbetonējamie elementi sablīvētajā betonā atrastos projektā paredzētajās vietās visu laiku, 
kamēr betons sasniedz plānoto stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir 
jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un 
vietām ar blīvu stiegrojumu, darba šuvēm. 
Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās 
daļas uz augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu 
iestrādāšanu ir jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu: 
- Minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 
- Pienācīgu katra slāņa sablīvēšanu; 
- Nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem. 
Betona slāņa biezums jāierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinātu pareizu tā sablīvēšanu. 
Ir jāsamazina betona masas noslāņošanos iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā. 
Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. 
Betona masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu. 
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Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1m augstumu. Krītošais betons, atsitoties 
pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties. 
Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, 
stipra vēja, sala, ūdens, lietus un sniega. 
Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C. 
Betonu iestrādājot  pie gaisa temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatūrai 
ir jābūt virs +10°C. 
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai ir 
jābūt virs +10°C, un vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai, 
vai arī līdz brīdim, kad betons sasniedz spiedes pretestību 5N/mm2. 
Darba šuves 
Darba šuves ir šuves starp: 
- Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ.  
- Jauno betona masu un veco betonu. 
Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas 
sagatavošana, kas ietver: 
- Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu 
plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā. 
- Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas laikā tā 
būtu pietiekami mitra. 
Betona kopšana un aizsardzība 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670-1 8.6. nodaļā. 
Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā tā, lai: 
- minimizētu plastisko rukumu; 
- nodrošinātu betona virsmas stiprību; 
- nodrošinātu betona virsmas izturību; 
- pasargātu no sasalšanas; 
- pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 
Tikko iestrādātas betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai 
jāizmanto izturīgi pārsegi. Aizsargpārsegums ir jāveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un 
virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādes pabeigšanas. Tas 
nepieciešams lai samazinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ. 
Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. 
Aizsardzībai pret iztvaikošanu jāturpinās ne mazāk kā 120h. 
Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65oC, jo paaugstinātā 
temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 
Prasības temperatūrai  
- Atšķirība starp blakus esošo betona konstrukciju daļu vidējām temperatūrām vienā un 
tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20 oC.  
- Vidējā temperatūras atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko sacietējušo 
betonu, kas traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12 oC. 
- Temperatūras starpības, kas noteiktas betona cietēšanas laikā, kā arī sacietējušam 
betonam, ir jāreģistrē protokolā. 
Betona cietēšanu var ietekmēt atveidņošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Šādā gadījumā ne vēlāk kā vienu stundu pēc atveidņošanas, jāsāk 
veikt pasākumus betona virsmu aizsardzībai. 
Betonēšanas defektu novēršana 
Nelielus betonēšanas defektus (kavernas, sliktu noblīvējumu) un iesēdumus ir jānovērš, 
izmantojot remontjavu. Plaisas injicējamas. Remonta tehnoloģija saskaņojama ar 
Būvinženieri. 
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d) Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāizstrādā plāns darbu izpildes kontrolei. Plāns 
jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai. 
Par katru betonēšanas operāciju būvuzraugs sagatavo pārskata protokolu par betonēšanas 
darbiem. Protokolā kā minimums fiksē: 

1. Piegādātā betona pavadzīmes; 
2. Betona konsistenci; 
3. Gaisa saturu (vismaz viena pārbaude katrai sekcijai); 
4. Betona temperatūru; 
5. Veidņu temperatūru; 
6. Gaisa temperatūru betonēšanas laikā, kā arī citi apstākļi, kas ietekmē betona 

kvalitāti; 
7. Betona iestrādāšanas laikā izmantoto aprīkojumu. 
8. Betona slāņa biezums iestrādes laikā. 
9. Laiks līdz betona virsmas aizsardzības izveidošanai. 
10. Betona temperatūru betona cietēšanas laikā (kontroli veic līdz betona 

temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru). Mērījumu 
intervāls 4h.  
Būvuzņēmējs sniedz būvuzraugam nepieciešamo informāciju. 

11. Defekti pēc virsmas atveidņošanas. 
Kontroles rezultātu vērtēšana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un 
pārbaudi, rezultātu apkopošanu un vērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli 
betona maisīšanā, gan uz betona kontroli būvlaukumā.  

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai 
betona klasei atsevišķi. Uzmērījumiem ir jābūt neto apjomam, kas aprēķināts saskaņā ar 
rasējumiem. Mērvienība: m3. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Zemūdens apsekošana 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic molu apsekošanu un sastāda apsekošanas 
aktu, kurā konstatē nogāžu nostiprinājum un gultnes stāvokli. Jāapseko abu molu nogāzes 
nostiprinājumi un gultne 10m zonā no nostiprinājuma konstrukcijām. Apsekošanas laikā 
jānodrošina video filmēšana tiešsaistes režīmā.  

Mērvienība: KS. 

S9.2 Deformāciju šuves 

Starp dzelzsbetona virsbūves sekcijām paredzēts ierīkot deformācijas šuves 
Deformācijas šuves paredzēts veidot betonēšanas laikā iestrādājot putupolistirolu b=20mm un 
pēc betona sacietēšanas šuvi pa perimetru aizpildot ar poliuretātna hermētiķi. Hermētiķim 
jābūt atbilstošam vides apstākļiem, kādos tas tiks ekspluatēts. Hermētiķi iestrādāt atbilstoši 
ražotāja prasībām.  

Betona virsbūves aizsargkārtā veidojamas šuves iekšējo spriegumu mazināšanai. Tās 
tiek veidotas 24 st laikā pēc plātnes betonēšanas, šuves dziļums 3cm, plātums 2cm. Šuves 
aizpildāmas ar poliuretāna hermētiķi.  

Mērvienība: gab., m. 

S9.3 Fašīnu matrāču izgatavošana un uzstādīšana 

Fašīnu matračus ir paredzēts uzstādīt uz sagatavotas gultnes zem molu konstrukcijas 
pilnā to platumā. Fašīnu uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu ģeotekstīla ieklāšanu un aizsargāt 
to no akmens materiāla nosedzošo kārtu mehāniskas bojāšanas ilgtermiņā un izbūves laikā. 

Fašīnu matrači ir izgatavojami no sekojošiem materiāliem: 

− apakškārta – hidrotehniskais ģeotekstils atbilstošs specifikāciju punktam S2.83. 
Ir pieļaujams izmantot arī citu piemērotu ģeotekstilu ar ne sliktākām īpašībām, 
materiālu saskaņojot ar būvprojekta autoru, 

− divos slāņos perpendikulāros virzienos ieklāti zaru saišķi ar diametru 150-250 
mm. Max. attālums starp kūļiem 1,5m gan garevirzienā, gan šķērsvirzienā. 
Virsējā kūlīšu klājumā katram trešajam kūlim pievienot divus papildus kūlīšus, 
šķembu bēruma vai piesligojošo akmeņu betona elementu novietošanai 

− starp zaru saišķu slāņiem ieklāts zaru klājums 100-200 mm biezumā. 

− Materiālam izmantot kārklu zarus un atvases, pirms tam tās šķirojot. 
Izmantojami slaidi zari ar diametru, kas nepārsniedz 7cm. 

Fašīnu matraču iestāde veicama sekojoši: 

− Tiek veikta gultnes attīrīšana un līdzināšana. 

− Fašīnu matracis tiek veidots krastā tam piemērotā vietā posmos, kas nav īsāki 
par 35 m. Matrači tiek veidoti pa kārtām ieklājot attiecīgos materiālus un to 
sastiprinot savā starpā. Pirms matrača nogādāšanas iestrādes vietā tos vēl 
nenogremdētus pieņem būvinženieris. 
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− Matraču nogremdēšanu veic tos vienmērīgi pieslogojot ar akmeņiem vai betona 
elementiem. Akmeņi ir izvietojami zaru saišķu krustošanās vietās. Matraču 
nogremdēšana ir viecama tikai tam piemērotos laikapstākļos. Gremdēšanas laikā 
ūdenslīdējiem ir jānodrošina matrača vienmērīga ieklāšana uz gultnes. 

− Pēc matraču nogremdēšanas tie tiek pārklāti ar šķembu aizsargkārtu, 

− fašīnu principiālo risinājumu skatīt pielikumā Nr.1. 

Būvuzņemējs var piedāvāt arī citus evavilentus risinājumus fašīnu izveidošanai. Risinājumus 
saskaņot ar būvinženieri. Mērvienība: m2 

S9.4 Gremdkastu izgatavošana un uzstādīšana 

Gremdkastu konstrukcijas ir dotas rasējumos BK-6 un BK-7. 

Prasības materiāliem un izgatavošanai ir dotas specifikāciju nodaļā S5 “Betona darbi”. 

Gremdkastu izgatavošanu jāveic saskānā ar nosacījumiem un prasībām , kas ir uzdotas 
citās būprojekta sadaļās. Ņemot vērā, ka tās tiks pārvietotas uz mola izbūves vietu peldus. 
Izstrādājot detalizētus darba rasējumus gremdkastām ir jābūt iespējai pievienot stabilizējošus 
pontonus. Stiegu izlaidusmus no gremdkastu konstrukcijas ir paredzēts pārklāt ar pārklājumu, 
kas kavētu to rūsēšanu izgatavošanas , pārvietošanas un mola būvniecības laikā.  

Katrā gremdkastē izbūvējamas perforētas drenāžas caurules, kuras savieno gremdkastes 
sienas un nodrošina ūdens kustību starp gremdkastu aizbērumu un apkārtesošo jūru. Drenāžas 
caurules pārklājamas ar ūdens caurlaidīgu aizsargmateriālu, kurš neļauj aizbēruma gruntij 
aizsērēt caurules. Būvuzņēmējam jāizstrādā caurules mezglu detalizēti rasējumi un jāizstrādā 
risinājums, kas nodrošinātu gremdkastes peldspēju. 

Paredzams, ka abu gremdkastes tipu ģeometrija neļauj tām peldēt ar pietiekošu 
stabilitāti, tādēļ izmaksās jāiekļauj potenciālie risinājumi gremdkastu peldēšanas stabilitātes 
nodrošināšanai. 

Starp gremdkastēm ir veidojami šuvju blīvējumi, kas nodrošinātu pret ūdens caurplūdi. 
Blīvējums ir veidojams spraugā starp gremdkastēm ievietojot ģeotekstila maisu, kurš tiek 
aizpildīts ar cementa javu. Cementa javai ir jābūt pievienotām piedevām, kas pieļauj izmantot 
javu cem ūdens. Java šuvē ir iepildāma virzienā no apakšas uz augšu. Blīvējuma izveidošanas 
izmaksas ir jāievērtē gremdkastu izbūves izmaksās. 

Mērvienība: gab. 

S9.5 Betona masīvi 1.0x1.0x1.5 

Betona masīvi izgatavojami n montējami sajūguma vietā starp esošo un jauno mola 
konstrukciju. Teie izgatavojamoi no betona un novietojami atbilstoši rasējumos norādītajam. 

Veidojot betona masīvu krāvumu tos jānovieto blīvi vienu pie otra, betona masīviem 
jāparedz 4 paceļamās cilpas dmin = 25mm. Izgatavošana saskaņā ar specifikāciju sadaļu S5. 

Stūru nošļaupumus paredzēt 50x500. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam ir 
pieļaujams precizēt masīva izmērus, nemainot tā kopējo masu. Pēc dajūguma zonas 
apsekošanas un esošo konstrukciju uzmērīšanas ir jāveic precizēta betona masīvu novietojuma 
shēmas izstrāde, kas ir jāsaskaņo ar būvinženieri. 

Mērvienība: gab. 
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S9.6 Navigācijas zīmes uzstādīšana jaunā mola galā. 

Šis darbu apjoms paredz atjaunot navigācijas zīmes torņa tērauda konstrukcijas. Darbu 
apjomā jāietver jaunu enkuru betonā uzstādīšana, bojāto tērauda elementu nomaiņa, kuras ir 
bojātas vaito biezums rūsēšanas rezultātā ir samazinājies vairāk kā par 40% no sākotnējā 
biezuma, krāsojuma pilnīga atjaunošana. Krāsojumam izvirzāmas sekojošas prasības: 

-paredzēts pretkorozijas pārklājums C5-M, kas izpildāms atbilstoši LVS EN ISO 12944 
prasībām. 

Darbu apjomā neietilpst signāluguns iekārtu nomaiņa. Tās tiek uzstādītas sākotnējās. 

Būvuzņēmējam pirms navigācijas zīmes uzstādīšanas ir jāveic LJA informēšana par 
šiem darbiem un jāiesniedz visa nepieciešamā informācija, lai minētas izmaiņas tiktu ieviestas 
kuģu navigācijas kartēs un plānos.  

Mērvienība: KS 
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1.Pielikums. 

Fašīnu izbūves principiālais risinājums.  
1.etaps – uz ģeotekstila tiek izlikti kūlīši un izvērtas auklas kūlīšu piesiešanai. Kūlīši 
izvietoti 150x150mm režģī. 

 
 
2.etaps – apakšējais kūlīšu režģis tiek aizpildīts ar žagaru pārklājumu un virs tiem 
nostiprināts otrs kūlīšu režģis. Augšējam režģim kūlīšu solis arī ir 150x150mm, taču ik 
pa 450mm kopā tiek sasieti 3 kūlīši, lai atvieglotu nogremdēšanu un vairāk izlīdzinātu 
piebēruma spiedienu un konstrukciju. 
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Izmaksu 

pozīcija

Specifikāciju 

Nr.

Rasējuma 

Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

 Darba 

daudzums 

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR
1 2 3 4 5 6

1 Sagatavošanās darbi

1.1 S1.1 DOP Mobilizācija KS 1
1.2 S1.1 DOP Būvlaukuma ierīkošana KS 1
1.3 S1.2  - Atbalsts būvinženierim, būvuzraugam KS 1

1.4 S1.4 BK-2, BK-3 Nospraušanas un uzmērīšanas darbi KS 1
1.5 S1.3, S1.5 - Detalizēto darba rasējumu izstrāde, darbu veikšanas projekta izstrāde KS 1
1.6 S1.4 BK-2, BK-3 Būves gala uzmērījums, būves kadastrālā uzmērījuma veikšana KS 1

2 Esošo Dienvidu mola konstrukciju demontāža

2.1 S1.7 DOP Esošās navigācijas zīmes demontāža, pagaidu zīmes uzstādīšana KS 1
2.2 S1.7 BK-10 Navigācijas zīmes pamatnes demontāža m3 32
2.3 S1.7 BK-10 Mola gala betona konstrukciju demontāža m3 5

2.4 S1.7 GP-1
Mola galvas detalizēta ūdenslīdēju apsekošana pirms un  pēc esošo betona elementu un 
akmeņu demontāžas

KS
1

2.5 S1.7 BK-10 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu virs 5t gab. 3
2.6 S1.7 BK-10 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu no 1t līdz 5t gab. 8
2.7 S1.7 BK-10 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu no 0.25t līdz 1t gab. 20
2.8 S2.3 BK-2, 4 Grunts nolīdzināšana pamatnes izveidošanai ģeotekstīla un fašīnu ieklāšanai m2 5030
2.9 S2.3 BK-2, 4 Liekās grunts norakšana un izvešana uz jūras atbērtni m3 3500

2.10 S2.3,S1.7 BK-2 Akmeņu no 1t līdz 5t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 1
2.11 S2.3,S1.7 BK-2 Akmeņu no 0.5t līdz 1t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 5
2.12 S2.3,S1.7 BK-2 Akmeņu no 0.25t līdz 0,5t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 8
2.13 S2.3,S1.7 BK-2 Priekšmetu no 1t līdz 5t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 1
2.14 S2.3,S1.7 BK-2 Priekšmetu no 0.5t līdz 1t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 1
2.15 S2.3,S1.7 BK-2 Priekšmetu no 0.25t līdz 0,5t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 3

3 Esošo Ziemeļu mola konstrukciju demontāža

3.1 S1.7 DOP Esošās navigācijas zīmes demontāža, pagaidu zīmes uzstādīšana KS 1
3.2 S1.7 BK-11 Navigācijas zīmes pamatnes demontāža m3 72
3.3 S1.7 BK-11 Mola gala betona konstrukciju demontāža m3 3

3.4 S1.7 BK-11
Mola galvas detalizēta ūdenslīdēju apsekošana pirms un  pēc esošo betona elementu un 
akmeņu demontāžas

KS 1

3.5 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu virs 5t gab. 4
3.6 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu no 1t līdz 5t gab. 6
3.7 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masīvu (akmeņu) pārvietošana ar masu no 0.25t līdz 1t gab. 18
3.8 S2.3 BK-3 Gruns nolīdzināšana pamatnes izveidošanai ģeotekstīla un fašīnu ieklāšanai m2 2900
3.9 S2.3 BK-3 Liekās grunts norakšana un izvešana uz jūras atbērtni m3 2200

3.10 S2.3,S1.7 BK-3 Akmeņu no 1t līdz 5t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 1
3.11 S2.3,S1.7 BK-3 Akmeņu no 0.5t līdz 1t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 2
3.12 S2.3,S1.7 BK-3 Akmeņu no 0.25t līdz 0,5t pārvietošana ārpus mola izbūves zonas gab. 5
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Izmaksu 

pozīcija

Specifikāciju 

Nr.

Rasējuma 

Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

 Darba 

daudzums 

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR
1 2 3 4 5 6

3.13 S2.3,S1.7 BK-3 Priekšmetu no 1t līdz 5t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 1
3.14 S2.3,S1.7 BK-3 Priekšmetu no 0.5t līdz 1t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 1
3.15 S2.3,S1.7 BK-3 Priekšmetu no 0.25t līdz 0,5t pārvietošana uz krastu ārpus mola izbūves zonas gab. 2

4 Dienvidu mola pārbūve

4.1 S9.3 BK-2 Fašīnu matrača ar ģeotekstīlu ieklāšana un nofiksēšana uz gultnes m2 4500,00
4.2 S2.83 BK-10 Ģeotekstīla ieklāšana sajūguma zonā ar esošo molu m2 240,00
4.3 S2.9 BK-10 Šķembu bērums zem fašīnām posmā A,B fr.45/125 m3 700,00
4.4 S2.9 BK-2,4 Šķembu aizsargkārtas izveidošana virs fašīnu matrača , fr.90/250, h=300 m2 4500,00
4.5 S2.9 BK-2,4 Šķembu pamatnes izveidošan zem dzelzsbetona masīviem (gremdkastēm) fr.90/250 m3 850,00
4.6 S2.9 BK-2,4 Šķembu bērums sajūgumam ar esošo molu konstrukciju (45/125) m3 75,00

4.7 S9.4
BK-4,6

Iepriekš izgatavotu nogremdējamu dzelzsbetona elementu (gremdkastu) izgatavošana un 

uzstādīšana. Kopā 1400m3.
gab. 25,00

4.8 S2.6 BK-2,4 Dzelzsbetona masīvu (gremdkastu)  aizpildīšana ar smilti m3 4250,00
4.9 S5.2 BK-8 Veidņi mola virsbūves konstrukcijai m2 700,00

4.10 S5.2 BK-8 Veidņi sajūguma konstrukcijai ar esošo mola konstrukciju m2 72,00
4.11 S5.2 BK-8 Veidņi navigācijas zīmes pamatam m2 75,00
4.12 S5.3 BK-8 Stiegrojums mola virsbūves konstrukcijai t 55,00
4.13 S5.3 BK-10 Stiegrojums mola sajūgumam ar esošo mola konstrukciju t 3,00
4.14 S5.3 BK-8 Stiegrojums mola navigācijas zīmes pamatam t 4,40
4.15 S5.4 BK-8 Betons mola virsbūves konstrukcijai m3 570,00
4.16 S5.4 BK-10 Betons mola sajūgumam ar esošo mola konstrukciju m3 72,00
4.17 S5.4 BK-8 Betons mola navigācijas zīmes pamatam m3 63,00
4.18 S2.9 BK-4 Akmeņu sekundārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.5m m3 1090,00
4.19 S2.9 BK-4 Akmeņu sekundārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.6m m3 510,00
4.20 S2.9 BK-4 Akmeņu primārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.9m m3 1600,00
4.21 S2.9 BK-4 Akmeņu primārās kārtas izbūve ar biezumu 2x1.1m m3 3200,00
4.22 S2.9 BK-4 Akmeņu primārās kārtas izbūve ar biezumu 2x1.2m m3 2400,00
4.23 S9.5 BK-10 Dzelzsbetona masīvu (1.0x1.0x1.5) uzstādīšana mola esošās un jaunās daļas sajūguma vietā m3 157,50

5 Ziemeļu mola pārbūve

5.1 S9.3 BK-3 Fašīnu matrača ar ģeotekstīlu ieklāšana un nofiksēšana uz gultnes m2 2600
5.2 S2.83 BK-11 Ģeotekstīla ieklāšana sajūguma zonā ar esošo molu m2 190
5.3 S2.9 BK-3 Šķembu aizsargkārtas izveidošana virs fašīnu matrača , fr.90/250, h=300 m2 2600
5.4 S2.9 BK-3 Šķembu bērums zem fašīnām posmā E (45/125) m3 250

5.5 S2.9 BK-3, 5 Šķembu pamatnes izveidošan zem dzelzsbetona masīviem (gremdkastēm) fr.90/250 m3 510

5.6 S2.9 BK-11 Šķembu bērums sajūgumam ar esošo molu konstrukciju (45/125) m3 95

5.6 S9.4 BK-7
Iepriekš izgatavotu nogremdējamu dzelzsbetona elementu izgatavošana un uzstādīšana. Kopā 

560m3.
gab. 14

5.7 S2.6 BK-7 Dzelzsbetona masīvu (gremdkastu)  aizpildīšana ar smilti m3 2400
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pozīcija

Specifikāciju 

Nr.

Rasējuma 

Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

 Darba 

daudzums 

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR
1 2 3 4 5 6

5.8 S5.2 BK-9 Veidņi mola virsbūves konstrukcijai m2 195
5.9 S5.2 BK-11 Veidņi sajūguma konstrukcijai ar esošo mola konstrukciju m2 45

5.10 S5.2 BK-9 Veidņi navigācijas zīmes pamatam m2 75
5.11 S5.3 BK-9 Stiegrojums mola virsbūves konstrukcijai t 22
5.12 S5.3 BK-11 Stiegrojums mola sajūgumam ar esošo mola konstrukciju t 8
5.13 S5.3 BK-9 Stiegrojums mola navigācijas zīmes pamatam t 4,5
5.14 S5.4 BK-9 Betons mola virsbūves konstrukcijai m3 198
5.15 S5.4 BK-11 Betons mola sajūgumam ar esošo mola konstrukciju m3 42
5.16 S5.4 BK-9 Betons mola navigācijas zīmes pamatam m3 63
5.17 S2.9 BK-5 Akmeņu sekundārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.5m m3 465
5.18 S2.9 BK-5 Ameņu sekundārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.6m m3 440
5.19 S2.9 BK-5 Akmeņu primārās kārtas izbūve ar biezumu 2x0.9m m3 1750
5.20 S2.9 BK-5 Akmeņu primārās kārtas izbūve ar biezumu 2x1.1m m3 2010
5.21 S9.5 BK-11 Dzelzsbetona masīvu (1.0x1.0x1.5) uzstādīšana mola esošās un jaunās daļas sajūguma vietā gab. 65

6 Dažādi darbi

6.1 S9.5 BK-2, 3 Esošo navigācijas zīmju atjaunošana un uzstādīšana gab. 2
6.2 S9.1 GP-1 Zemūdens apsekošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas KS 1
6.3 S9.2 BK-2, 3 Deformāciju šuvju izbūve molu virsbūvei m 96
6.4 S9.2 BK-2, 3 Deformāciju šuvju izbūve betona virskārtā m 108

A  

B
 

Sastādīja:                                      Dāvis Golds

Pārbaudīja:                                   Jānis Rāzna

Kopā:

Paūtītāja  rezerve neparedzētiem 

darbiem Ax5% 


