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1 Specifikacijas

1.1 Visparéeji par tehniskajam specifikacijam

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus veikt atbilsto$i S$im bivprojektam, S§im tehniskajam specifikacijam,
blivnormativiem, kas minéti $ajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas biivniecibas
noteikumiem un biivnormativiem. Atsauc€s minétajiem standartiem un normativiem lietot
speka esoso versiju.

ProjekteéSanas un biivniecibas pamatprasibas S§im specifikaciju nodalam veido
Eirokodeksi, Latvijas buivnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistitos
tehniskos noteikumus (lietot spéka esoso versiju):

— Grunts EC7

— Veidni un turas EC 2, LVS EN 13670:2010, LVS EN 1992-1-1:2005

— Stiegrojums EC 2, LVS EN 10080:2006

— Betons EC 2, LVS EN 206, LVS EN 13670:2010, LVS 156-
1:2009

— Terauda konstrukcijas EC 3, LVS EN 10025 sgrijas standarti

— Pretkorozijas aizsardziba LVS EN ISO 12944 sérijas standarti

— Seguma biive Celu specifikacijas 2014

— LVS EN 1991 ,,1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijam”
— LVS EN 1992 ,.2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektésana.”
— LVS EN 1997-1 ,,7.Eirokodekss. Geotehniska projektéSana 1.dala: Visparigie
noteikumi”
— Rokasgramatas:
— Commitee for Waterfront Structures — EAU 2004
— US Army Corps of Engineers - EM 1110-2-1100 Coastal Engineering Manual -
Part IV
— International Navigation Association (PIANC) - Breakwaters with vertical or
inclined walls, 2003
— H.J.Verhagen ,,Breakwaters and closure dams, 2nd edition”, 2012
— M.Z. Voorendt, W.F. Molenaar, K.G. Bezuyen - Hydraulic Structures, Caissons,
2011
— Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations, Vesic, 1973
— J.Knappett, R.F. Craig ,,Soil Mechanics, 8th edition”, 2012
Biivprojekta sadalas “Ras@umi” un “Darbu daudzumu saraksts” jalasa saistiba ar $o
sadalu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabiit
atkartotiem citur.
Turpmak teksta:
Bivuzneméjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur$
noslégts ar pasiititaju, veic biivdarbus;
Biivdarbu vaditajs — inZenieris ar atbilstoSu izglitibu un pieredzi jiiras hidrotehnisko
buvju biivdarbu vadisana.
BuvinZenieris (btivuzraugs) — persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz ligumu,
veic biivuzraudzibu.



Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana
Bitvprojekts. 4. sejums. Specifikacijas. Buvdarbu apjomi

1.2 Bavlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas zemes 1paSnieks nodod buvuznéméjam paredzeto
biivlaukumu, sastadot biivlaukuma nodoSanas-pienemsanas aktu.

Biivuznémeéjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju
sakartotu sakotng&ja stavokli, ka ar1 So teritoriju uzturétu kartiba bivdarbu izpildes laika.

Biivuznémgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ievéroSanu. Biivuznéméja pienakums ir iegiit visus ar biivdarbu izpildi saistitos nepieciesamos
saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Pirms buvdarbu uzsaksanas bivuznéméjs kopa ar pasutitaju (buvinzenieri) apseko pie
piestatnes esosas €kas un sagatavo fotofiksaciju par to konstrukciju stavokli. Bivuzneéméjs ir
atbildigs par buivdarbu laika nodaritajiem bojajumiem €kam un biivém.

Biivuznéméjam janodroSina piekliSana IpaSumiem, kuru pievienojumi atrodas
biivlaukuma.

1.3 Par darbu daudzumu noteikS§anu

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar par€jiem biivprojekta dokumentiem.
Biivdarbu izsoles pretendentam ir jabiit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un p&c butibas ir izpratis
dokumenta saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildijumu tada apjoma
ka nosaka projektéSanas uzdevums, izsniegtie tehniskie noteikumi, standartu un normativo
aktu prasibas.

Biivuzneémegjam janoverté buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverte nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Blivuznémeéjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&umi, ja vin$ vai
buvinzenieris uzskata, ka tas ir nepiecieSams. Detalizéti darba ras€jumi izstradajami te€rauda
konstrukcijam un visam stiegrotam betona konstrukcijam.

Biivuznéméjam sava piedavajuma jaieverteé visi nepiecieSamie darbi, materiali,
blivmaSinas un transports, bez ka nebiitu iesp&jama buvprojekta paredzeto buvdarbu
tehnologiski parciza, Pasttitaja prasibam, tehniskajiem noteikumiem un spéka esoSiem
normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma.

Gadijuma, ja liguma un darbu apjomos ir pielauta vai pieprasita alternativa, tad:

- izmaksam jaietver jebkuri lidzvertigie alternativie materiali un to iestradasana, ka art
visi ar tiem saistitie projekti,

- visos gadijumos darbu apjomos janem veéra izmaksas, ja tiek planota jebkada darba,
izmaksu, izdevumu vai lidzigu apjomu korigéSana, izvé€loties alternativas, ko
buvuzneméjs izlémis pielietot un/vai konstruét
Gadijuma, ja biivuzne€mgjs piedava lidzvertigu materialu, ko BiivinZenieris ir
apstiprindjis izmantoSanai buivdarbos, lai aizvietotu buivprojekta paredzeto, tad tas ir janem
vera biivdarbu izmaksas, lai tajas varétu ieklaut visas saistibas un izdevumus, ieskaitot
projektu, ras€jumus, sertifikatus, paredzamo apstiprindjumu un visus nepiecieSamos
labojumus.

Gadijuma, ja liguma darbu apjomu ietekmé lidzvertigu materialu izmantoSana, tam
jabit pamatotam liguma dokumentos.

Biivuzneémejam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie
izdevumi, to skaita:

- papildus projektéSanas darbi, detaliz€tu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai
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tehnologiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa biivinzenieris;

- papildus saskanojumu iegiisana;

- papildus pasakumi pret nelabvéligu laika apstak]u ietekmi;

- vides aizsardzibas pasakumi;

- darbu veikSanas projekta (DVP) izstrades un saskanoSanas izmaksas;

- darbasp€ks un visi ar to saistitie izdevumi;

- materialu un precu piegade, iekrauSana, izkrauSana, uzglabasana un ar tiem saistitie
izdevumi, ieskaitot transportésanu uz biivlaukumu;

- iekartas, bilvmasinas un visi ar tam saistitie izdevumi;

- materialu un precu uzstadiSana, montaza un instalacija vai izvietoSana savas vietas;

- pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti, ka ari konstrukciju
detaliz&€jumu projekti;

- organiz€Sanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi;

- biivinzeniera piedaliSanas paraugu nonemsana un testéSana, ko veic Biivuznéméjs, un
test€Sanas sertifikatu nodrosSinasana;

- jaieverté arl izdevumi dabai nodarito zaud&umu kompens€Sanai un to aprékina
apmaksai.

- iepriekS noteiktas vai paredzetas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti biivdarbu
izpildiSana.

- paklausanas kvalitates garantijas shémam un atbilstibas sertifikatu nodrosinasana;

- pasakumi, kas saistiti ar Gdens iedarbibas novérSanu grunti un virsmas udenu
novadiSanu;

- izdevumi nelabvéligu laika apstaklu raditas ietekmes noverSanai vai radito seku
novérSanai (piem. laika apstakli, sals, vétras, karstums, u.c),

- izdevumi par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu novietoSanu;

- izdevumi izpilddokumentacijas sagatavoSanai;

- bivlaukuma wuzturéSanas izmaksas — sadzives telpas, sanitaras labiericibas,
blivuznéméjam nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums,
noliktavas utt., Gidens, elektribas utt. patérina izdevumi,

- papildus projektéSanas darbi, detaliz€tu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai
tehnologiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa bavinzenieris,

- telpu ierikoSana un uzturéSana pa biivniecibas laiku biivuzraudzibas nodrosSinasanai,

- visu nepiecieSamo parbauzu veikSanas izmaksas un neatkarigu laboratorisko testu un
atzinumu iegtSana, kas apliecinatu projekta minéto prasibu izpildi tada apjoma, ko
akcept€ blivinzenieris;

- visi papildus darbi un biivmasinas, kas nepiecieSams darbu daudzumu saraksta
veicamo darbu kvalitativai veikSanai, atbilstosi projektéSanas uzdevumam, tehnisko
noteikumu normativiem aktiem, bilivnormativiem un projekta noradito standartu
izpildei, ir jaietver vienibas cenas;

- iekartu un buvdarbu tehnologijas maina, ja tada ir nepiecieS$ama darbu daudzumu
saraksta veicamo darbu kvalitativai veikSanai, atbilstoSi projekteéSanas uzdevumam,
tehnisko noteikumu normativiem aktiem, biivnormativiem un projekta noradito
standartu un prasibu izpildei, ir jaietver vienibas cenas;

- visi pasakumi, kas saistiti ar zemtdens darbu tehnologiski pareizu izpildi.

- planota pelna.

1.4 Bavdarbu Zurnals, izpilddokumentacija

Biivdarbu Zurnalu, ja nepiecieSams ar1 specialo buivdarbu Zurnalus, pirms buvdarbu
uzsakSanas sagatavo biivuznéméjs un registré to attiecigajos normativajos dokumentos
noteiktaja institlicija (administrativas teritorijas biivvaldg).
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Biivuznéméja pienakums ir ierakstit biivdarbu zurnala paredz€to informaciju un
blivuzrauga prasito papildinformaciju laikus. Biivuzraugs biivdarbu zurnala ieraksta
noradijumus. Vajadzibas gadijuma biivuzraugs var izgatavot kopijas no biivdarbu Zurnala,
ieteicams to darit vienmér. Visus mérfjumus, shémas, parbauzu, paraugu nemsanas aktus un
protokolus, kuri biis par pamatu paveikto biivdarbu pienemsSanai un apmaksai, un kuri tiek
sastaditi biivlaukuma vai riipnica, ja tiek pienemtas iepriekS izgatavotas konstrukcijas, ir
japaraksta ari blivuzraugam vai bivinZenierim. Apmaksat ir pielaujams tikai kvalitativi
pabeigtus atbilstosi projekta un biivnormativu ektim veiktus biivdarbus.

1.5 Kvalitates kontrole

Biivuzneémgjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzets
izmantot darba izpildei, jabit atbilstibas apliecinajumam.

Biivuznémegjam vienibas cenas jaieverte darbu kvalitates kontroli, kuras izpildei
nepiecieSami idenslid€ji un/vai 1pass aprikojums.

Paraugus nem biivuznéméjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu.
Bivuznéméjam laikus jainformé biivinZenieris par planoto paraugu nemsanu, ka ari
janodroS$ina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.
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S1 SagatavoSanas darbi

S1.1 Mobilizacija

Péc liguma noslégSanas buvinzenierim tiek iesniegts apstiprinaSanai detaliz€ts
biivlaukuma ierikoSanas un likvidéSanas plans. Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu
iekartu, aprikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSams biivdarbu veikSanai, nogadasanu
biivlaukuma. Mobilizacijas un biivlaukuma ierikoSanas un likvidéSanas izmaksas ir jaietver
ar1 nomas un kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju
izmanto$anu un nomu. Citas prasibas mobilzacijai un biivlaukuma ierikosanai skatit DOP un
citas biivprojekta sadalas.

Apmaksa par mobilizaciju veicama péc galveno biivdarbu uzsaksanas ne vairak ka 40%
apjoma, atlikusi dala maksajama péc galveno darbu pabeigSanas. BiivinZenieris ir tiesigs
korigét mobilizacijas apmaksas procentualo sadalfjumu, bet neparsniedzot 40% robezu.

f) Izmaksas norada ka atsevi§ku summu. Mérvieniba: KS.

S1.2 Atbalsts buivinZenierim un biivuzraugam

Process ietver buvinzeniera un biivuzrauga nodroSinaSanu ar atseviskam telpam,
ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopSanu, ar sekojoSam iesp&jam:

Biroja jabiit istabai vai darba telpai, kas paredzeta biivinZenierim. Ja tas ir nepiecieSams,
birojam jabit aprikotam ar piemérotu tafeli, kas domata darba ras€§jumu piestiprinasanai, un
vismaz diviem krésliem. Biroja jabiit arl sanaksmju telpai, kura atrastos galds un krésli
vismaz astonam personam, sanitarajam prasibam atbilstoSai tualetei un mazgaSanas iericém.

Bivuznémegjam jauznemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja &rtibam (elektriba,
tdens, kanalizacija, atkritumu izveSana).

BiivinZzeniera un personala vajadzibam Dbiroja Buvuzpémé&jam janodroSina
telekomunikaciju un faksa lietoSanas iesp&jas. Samaksu par pieslégumu, talruna un faksa
aparata 1ri jauzpemas Bilivuznémé&jam. Biivuzraudzibas personalam atbalsts nedrikst bit
zemaka kvalitate ka biivuznémeja personalam.

Darbu apmaksu ir pielaujams veikt divos maksajumos — 50% no kopsummas p&c visu
blivinZenierim un biivuzraugam nepiecieSamo telpu un tehnikas ierikoSanas, 50% no
kopsummas péc demobilizacijas. MaksaSanas kartibu nosaka BuivinZenieris.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu. Mérvieniba: KS.

S1.3 Papildus projekteSanas darbi

a) Papildus projektéSanas darbi ietver:
— Detalo darba ras€jumu izstradi;
— Darba veikSanas projekta izstradi (darba programmu sagatavosana);
— Buvlaukuma iekartojuma planu izstradi;
— NepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu;
— Veidnu un turu projektéSana.

Pirms atseviSku konstrukciju izbiives darbu sakuma, ja konstrukcija atskirsies no
buvprojekta dota, vai ja konstrukciju nepiecieSams precizé€t péc BiivinZeniera pieprasijuma,
Biivuznémegjam ir jaizstrada detalie darba ras€jumi. Detalizétie darba ras€jumi obligati
jaizstrada visam nesoS$ajam pagaidu un patstavigajam buvkonstrukcijam (t€rauds, koks,

8



Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana
Bitvprojekts. 4. sejums. Specifikacijas. Buvdarbu apjomi

dzelzsbetons). Biivuznémejam ir jaizstrada un jaiesniedz apstiprinasanai darbu veikSanas
programmas ¢etrpadsmit dienas pirms planoto darbu sakSanas.
Biivuznémejam javeic visu turu un veidnu, ka arT ar to montaZzu un demontazu saistito
pasakumu projektéSana. Izstradato veidpu un turu projektu Biivuznéméjs iesniedz
apstiprinaSanai ne vélak ka menesi pirms turu un veidnu uzstadiSanas.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu.
Meérvieniba: KS.

S1.4 Meérniecibas darbi

a) Process ietver molu asu nosprausSanu saskana ar ras€jumos dotajam koordinatém un
izbtivéto konstrukciju uzmerisanu. Mérniecibas darbi javeic ieverojot So specifikaciju
citas nodalas dotas prasibas.

Biivuznéméjam ir javeic visi papildus uzmeériSanas darbi, lai preciz€tu jauno un
eksistgjoso konstrukciju novietojumu.

Pirms biivdarbu veikSanas blivuznéméjam ir japarliecinas par ieprojekteto
konstrukciju dimensiju atbilstibu esoSajai situacijai, neatbilstibu gadijuma javeic
uzmérijumi.

Sis darbu process ietver ar mérfjumu veikanu baivdarbu laika (monitoringu). Masivo
dzelzsbetona elementu un akmens nostiprindjumu uzmeérijumi veicami sekojosas
darbu stadijas:

1) sagatavotas pamatnes uzmérijumi pirms geotekstila un fasinuieklasanas,

2) geotekstila un fasinu apsekosana péc to ieklasanas,

3) granita akmens béruma uzmérijums pirms dzelzsbetona gremdkastu novietosanas,
4) péc dzelzsbetona gremdkastu novietoSanas,

5) péc katras akmens nostiprinajumu kartas izbuves,

6) pec monolita betona katras betonéSanas stadijas veikSanas.

P&c buvdarbu pabeigSanas blivuznémegjam ir jasagatavo biives izpildmeérijuma plans
atbilstoSi MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas
un tas centralas datubazes noteikumi” no 24.04.2012.

c) Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.
Bivuznémejs ir atbildigs par rezultatiem, kas biis raduSies, neievérojot augstak
mingtas prasibas un turpinot biivdarbus.

Buvniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst P3 precizitates
klasei saskana ar LBN 305-01 ,,Geod&ziskie darbi biivnieciba”.

Biivuznémeéja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai
skaita lauka uzmériSanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, sh&mas, nosprausanas
protokolus un citus materialus. Sie materiali jauzglaba arT p&c biives nodoganas.

d) P&c buvuzrauga pieprasijuma biivuznéméjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie
meérniecibas materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivuznémegjam javeic nepiecieSamie kontroluzmérijumi péc biivinzeniera ieskatiem.

f) Darbu apjomi rékinami ka kopsumma. Mérvieniba: KS

S1.5 Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates
kontroles metodes biivobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa
atseviskiem darbu veidiem un kartam. Darba programmu sagatavo divos eksemplaros, no
kuriem viens atrodas pie biivuzrauga, otrs pie atbildiga buivdarbu vaditaja. Darba programmas
izskata un saskano buvinzenieris. Darba programmas jaiesniedz biivinZenierim izskatiSanai
ménesi pirms planoto darbu sakSanas. Ja Biivinzenieris izskatiSanas laika pazino
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Bivuznéméjam, ka iesniegtd tehniska dokumentacija neatbilst Pasiititaja prasibam,
Biivuznémgjs to parstrada, atjaunina un iesniedz no jauna.

Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam)

Vispareji dati:

- vadosais personals;

- bivatlaujas kopija;

- biivlaukuma nodoSanas — pienemsanas dokumenta kopija;

- apdroSinasanas poliSu kopijas;

- satiksmes organizacijas projekts.

Grafiki:

- darba izpildes laika grafiks;
- naudas pliismas grafiks.
Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;

- parbauzu, test€Sanas un merijumu apraksts un plans;

- biivmaterialu testéSanas rezultati;

Merijumi, aprekini un projekti (ja nav datu biivprojekta):

Bivuznémegjam jaizverté buvprojekta (vai, piemeram, biivdarbu Iiguma darba
uzdevuma) detalizacijas pakape. Ja nav datu biivprojekta vai tie nav pietiekami, lai izpilditu
darbu, javeic papildu uzmérijumi, aprékini un projektésana. Sarezgitu darbu izpildei, ja to
realizacijai pastav riski projekta paredz€tas kvalitates nodroSinasanai p€c biivinzZeniera
pieprasijuma ir javeic izmé&ginagjuma montaza, konstrukciju izgatavoSana vai citi
eksperimentali biivdarbi, kas pamato biivuznémeéja pielietoto metozu atbilstibu projekta
prasibam.

S1.7 Konstrukciju demontaza

Lai nodro$inatu buvprojekta risinajumu izpildi, demontazas darbi paredz esoSo mola
signaluguns aprikojuma un signaluguns térauda konstrukcijas torna demontazu. EsoSo betona
konstrukciju, dzelzsbetona masivu demontazu un atsevisku akmenu izcelSana sajiiguma zona
ar esoSo molu un jauno molu. Akmenu nocelSana ir nepiecieSama tada apjoma, lai varétu
izveidot kvalitativu betona masivu kravumu.

Eso$a mola virsbuives dzelzsbetona konstrukciju demontaza

Mola dalai, kas péc jauna mola pagarinajuma izbiives tiks apvienota veidojot pandusu,
nokalama dzelzsbetona konstrukcija raséjumos noraditaja apjoma. Demontétas dzelzsbetona
konstrukcijas transport&jamas uz btivgruzu parstradi.

EsoSo akmenu betona masivu demontaZa molu sajiiguma vieta

Pirms demontaZas darbu uzsakSanas ir nepiecieSams veikt esoSo molu galvas dalas
apsekoSanu, precizgjot demontgjamo akmenu un dzelzsbetona masivu apjomu. Paredzets
demontét tikai tos elementus, kas trauc€s dzelzsbetona masivu montazai projekta noraditaja
vieta.

EsoSo navigacijas zimju demontaza

Eso$a Ziemelu mola ugunszime un Dienvidu mola ugunszime ir demont&jamas uz laiku,
no briza kad ir nepiecieSams uzsakt esoSo molu galvu demotnazu lidz bridim kameér ir
sagatavota pamatne molu pagarinamo dalu galvas ugunszimju uzstadiSanai jaunajas vietas. Uz
laiku, kamér ir demont€tas navigacijas zimes, ir uzstadamas pagaidu navigacijas zimes.
Pagaidu navigacijas zimju uzstadiSanas kartibu un izpildijumu ir jasaskano ar Latvijas Jiiras
administraciju.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc un biivgruzi janovac, jaaizved uz Buvuznéméja
1zgaztuvi, vai citu sertificétu biivgruzu parstrades uznémumu, ja konstrukcijas nav paredzets
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izmantot atkartoti.

Bivuznémegjam  jaizstrada detaliz€ts esoSo konstrukciju demontazas plans.
Biivuznémgjam jaizvélas tadas konstrukciju demontazas tehnologijas, kas palickosajas betona
konstrukcijas nerada plaisas vai citus strukttiras bojajumus, kas liecina, ka betona konstrukcija
ir bojata vai zaud@jusi nestsp&ju.

Biivuznémegjam janodroSina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba
veicgjam un treSajai pusei. Darbus javada Bivuznéméja darbu vaditajam, kam ir pieredze
Sadu darbu veikSana un ko ir apstiprinajis Buvinzenieris.

Visas nojauktas mola konstrukcijas un aprikojums, kuru nav paredze€ts atkartoti
izmantot, ir biivuzne@mgja Ipasums, ja vien tas nav atrunats bivuznémeja liguma savadak.

f) Mervieniba Nvigacijas signaluguns demontaza, zemiidens apsekoSana — KS,
Dzelzsbetona demontaza — m3, betona elementu, priekSmetu un akmenu parvietosana
— gab.
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S2 Zemes darbi

S2.3 Grunts izlidzinasana un raksanas darbi pamatnes sagatavoSanai
zem mola pamatnes

Saja darbu procesa ietilpst gultnes attiri$ana, liekas grunts norak3anas darbi un izvesana
uz jiras atbértni, akmenu un citu priek§metu novaksana molu pamatnes sagatavosanai. So
darbu izmaksas ir jaietver art akmenu un citu sveSkermenu novakSana no buivdarbu zonas, tos
novietojot arpus moliem atklata jura, iepriek§ sakanota vieta. Maksimalais akmenu
transport€Sanas attalums ir 800m. PriekSmeti, kuru atrasanas jiira nav pielaujama (kugu, laivu
varki, to fragmenti, atkritumi) parvietojami uz krastu un nododami atkritumu parstradei. Lieka
grunts aizvedama uz biivuzne€meja atbertni.

RaksSana javeic ta, lai neizjauktu pamatgrunts stabilitati, to neuzirdinot.

Raksanas darbu apjomu nosaka uzmérot krasta reljefu pirms biivdarbu uzsaksanas un
péEc.

Nemot véra mainigos geologiskos apstaklus molu teritorija, Biivuznéméjam, izvéloties
rakSanas tehnologiju, jaieverte risks, ka vietam gruntis varétu bat griitak izrokamas neka tas,
kas noraditas geologiskaja izpété. Saubu gadijuma javeic papildus geotehniska izpéte.

Apjomu méra ka projekta paredzetaja forma un dziluma izraktai biivbedrei. RakSanas
darbiem jabit minimaliem konstrukciju izbtivei. Maksimala pardzilinajuma pielaide 0.25m,
plana pielaide 0.5m Par pardzilinajuma apjomu un plana parlaidi apmaksa netiek veikta.

Mervieniba: rasanas darbi - m’, gultnes attirisana — m”, prick§metu izcel§ana un
parvietoSana — gab

S2.6 Irdenas grunts izlidzinasana uz virsmam virs iidens limena

Skatit “Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S2.6.

Sis darbu process ietver grunts aizpildijuma veido$anu betona gremdkastés lidz
projektétajai virsmas atzimei.

Kopgjam deformacijas modulim EV2 péc DIN 18134 uz zemes klatnes virsmas jabiit
vismaz 45 MPa. Deformacijas modula parbaudes veicamas ne mazak ka viens mérijums katrai
gremdkastei. Ja ar pievesto grunti $adu deformacijas modeli nav iesp&ams sasniegt, ir
japaredz pasakumi grunsSu nestsp€jas palielinaSanai (stabilizacijai), Sos risinajumus saskanojot
ar buivinzenieri un buvprojekta autoru.

Kvalitates novertéjums Celu specifikacijas 2014 nodalai 4.1.6.

AizpildiSanai izmantojams mineralas izcelsmes materials — smilts. Smilts ieksgjas
berzes lenkim ir jabut >30°.

Materiala nedrikst but tadas argjas izcelsmes vielas ka koks, stikls un plastmasa, kas var
radit bistamibu, lietojot grunti. Organisko piemaisijumu daudzums grunti [idz 1 m dziluma no
zemes klatnes virsmas nedrikst parsniegt 2 masas %.

Grunts apjoms méerams ka projekta noraditais iestradatais grunts tilpums noblivéta
stavokli.

Marvieniba: m’.

S2.8 Sala izolacija, Skiedru paklajs u.t.t.

S2.83 Geosintetiskie materiali
Hidrotehnisko geotekstilu paredzets ieklat zem Skembu pamata, lai nodalitu skembas no
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grunts, uzlabotu tidens filtraciju no Skembu pamata.
Hidrotehniskais geotekstils
Neausts polipropiléna vai poliestera, tidens caurlaidigs geotekstils smilsu un Skembu
kartas nodaliSanai, noturigs pret dabigam grunts skab&m un sarmiem, izturigs pret biologisko
noardiSanos normalos grunts apstaklos. Vienibas svars (EN ISO 10319) — ne mazak par 800
g/m2.
Materialam jaatbilst sekojoSiem tehniskajiem raditajiem (Terrafix 813 vai ekvivalents):
— Stiepes stipriba saskana ar EN ISO 10319
— Garenvirziena - > 12kN/m
— Skersvirziena - > 12kN/m
— Pagarinajums pie nominalas slodzes (N/m) saskana ar EN ISO 10319
— Garenvirziena > 70%
—  Skérsvirziena > 40%
— Pardursanas stipriba 3. tipa gruntis RPG no BAW -> 1200Nm
— Udenscaurlaidiba peéc EN ISO 11058 - > 39.9 1/sm2
— Poru izmérs saskana ar EN ISO 12956 — 0.08mm.

Pielietotais materials nedrikst biit iepl€sts, ar caurumiem un citiem struktiiras
bojajumiem.

Materials ieklajams uz lidzenas/noplanétas pamatnes. Ieklasanas metodei ir janodroSina
geotekstila materiala atraSanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un
materials nedrikst but izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pac€lumiem. Geotekstila
ieklasana javeic saskana ar materiala piegadataja prasibam (nemot véra malu parlaidumus un
materiala enkuroSanu ar metala skavam). Materialu jaieklaj tada platuma, ka noradits
ras€jumos. Garenvirziena geotekstilam savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par 1 m.
Ja geotekstila platums nav pietiekoss, tad veidojot savienojumus, materialiem japarklajas par
30 cm. Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa nenosegtu geotekstilu.

Paveiktos zemiidens darbus pienem cita uzn€muma tidenslidéju brigade, ko ir akceptgjis
Pasiititajs.

Apjomu méra ka projekta paredzétu platibu, parklatu ar geosintétisku materialu.
Meérvieniba: m2.

S2.9 Akmens materiala piegade un iestrade

Sis darbu process ietver mola kodola pamatnes izveides darbus un molu nogazu segumu
slanu izbuves darbus.

Mola nogaZzu primara, sekundara un apaks$slana akmens materialu izmérus skatit
rasgjumos BK-4 un BK-5.

Primara un sekundara slana akmeniem ir jaatbilst sekojoSam prasibam:

Materiala veids Magmatisko iezu augstizturigs akmens (granits)
Blivums > 2,64 t/m’

Spiedes stipribas robeza > 115 MPa

Udens absorbcija % <0.5%

ApakSslanim ir izmantojams akmens masas maistjums ar frakciju 90/250, materials -
granits.

Fastnu matraca aizpildiSanai ir izmantojams akmens masas maisijums ar frakciju
45/125, materials - granits.

Akmens masas beéruma materialam jaatbilst LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 “Akmeni
hidrotehniskajam buvém. 1.dala: Specifikacija” prasibam. Prasibas izmantojamajiem akmens
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materialiem:

- akmenu (frakc.45/125mm, 90/250mm) salizturibas kategorija FTx.
- Udens uzstices kategorija WA s.

Akmens materialu dalinu sadalijumam attiecigas frakcijas maisijuma ir jaatbilst zemak
esoSanai tabulai no LVS EN 13383-1:2002+AC:2004:

1. tabula. Dalinu izméra sadalijuma prasibas standarta rupjajam frakcijam

Frkadji, 45/125 63/180 90/250 45/180 90/180"
mm
Kategorija CPisnas CPesiso CPgyis0 CPsnso CPyoise”
R, Cauri izbirusi masa, %
mm
360 = = 98 lidz 100 A -
250 - 98 lidz 100 90 lidz 100 98 lidz 100 98 lidz 100
180 98 lidz 100 90 lidz 100 - 90 lidz 100 80 Iidz 100°
125 90 lidz 100 . 0 lidz 50 - -
90 - 0 lidz 50 01idz 15 - 0 lidz 20°
63 0 lidz 50 0lidz 15 - 0 lidz 50 -
45 0lidz 15 - 0 lidz5° 0lidz 15 0 lidz 5¢
31,5 - Olidz5° - - -
22.4 0 lidz 5° - - 0 lidz 5° -
* Frakeija 90/180 mm ir apzimé&jums frakcijai ar tuviem apaksgjo un augigjo izmériem, kas paredz&ta specidliem
pielietojumiem, tadiem ka gabioniem.
® Frakcijas 90/180 gadijuma arpusfrakeijas piejaukumam, lietojot 90 mm un 180 mm sietus, jabiit < 20 masas %.
© Fragmenti.

Akmenu kravumu paredz€ts veidot gar mola kodolu veidojosa masiva abam pusém.

Akmeniem jabiit ar konkrétu ras€jumos noraditu izmeru un svaru.

Nemot véra to, ka akmenu stiprinajumu paredzets veidot gan no materialiem, kas iegiiti uz
vietas, gan no pievestajiem laukameniem, tos jaizvieto atseviskas pagaidu krautnés. Pirms
akmenus ir paredz€ts novietot nostiprindgjuma konstrukcija, tos krasta, krautnés ir jasaskiro
atbilstosi projekta noteiktajiem izme&riem, un tie ir jaattira no grunts un organikas paliekam.

Akmenu izm&ru un masas pielaid@s ir jaieveéro sekojoso nosacijumi:

2. akmenu masa un izméri attieciga slani nedrikst atSkirties no projekta prasibam vairak par

20%..

3. TukSumi starp akmeniem nedrikst parsniegt 30%.

Akmenu nostiprinajums ir veidojams pa kartam, tos rtipigi nokraujot, ar aprékinu, ka tos
novietojot pa vienam, spraugam starp akmeniem ir jabiit péc iesp&jas mazakam. Katram
akmenim jaatrodas ciesi blakus iepriek§€jam akmenim.

Katra izbtiveta karta atseviski ir uzradama biivuzraugam pienemsanai, ka art katrai kartai

ir veicams izpilduzm@rjjums, kas ir wuzradams biivuzraugam pienemsSanas laika.
Izpilduzmerijums ir pievienojams izpilddokumentacijai. Pielaides akmenu kravuma augstuma
atzim&m ir Iidz +cm, vai +10% no kravuma kartas biezuma. Akmens kravuma kartas biezums
nevar biit mazaks ka noradits projekta.

Blvuznémgjam ir jakorigé apaksslana pielaides, lai nodrosinatu mont€jamo betona
elementu pielaides to novietoSanas un aizpildiSanas laika, ka arT akmens kravuma izveides
laika. Bivuznémé&jam janem veéra grunts slanu saspieSanas, lai nodroSinatu betona elementu
standartos noteiktas pielaides.

Biivuznémegjam janem véra, ka, lai piegadatu projekta noraditos primaras kartas akmenus,
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vinam var nakties iepirkt konkrétu standarta smago frakciju, visticamak - HMA 000/3000 . Sada
gadijuma buvlaukuma var tikt piegadati akmeni, kuru masa parsniedz tas robezas, kuras ir
pielautas primarajiem seguma slaniem rasé¢juma BK-4. Akmeni, kuri ir par lielu, lai izpilditu
posmu prasibas ir janovieto mola galvas primaraja seguma slani, citadi uz So slani attiecas
tadas pasas prasibas ka Posmam C, dienvidu mola pusé un Posmam E, ziemelu mola pusé.

f) Akmeni uzmérami, ka projektd paredzéta iebiivéjamo akmenu Kkartas tilpums m?,
ieskaitot 30% tuk§umus starp tiem. Mérvieniba: m’.
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S5 Betona darbi

Skatit ”Tiltu specifikacijas 2005” nodalu S5. Prasibas betonam skatit rasg¢juma BK-1.

Biivdarbu izpildes 2. Klase, saskana ar LVS EN 13670:2010A ,Betona konstrukciju
izgatavoSana”.

a)

b)

S5.2 Veidni

Darbi veicami atbilstosi ,, Tiltu specifikacijas 2005 S5.2 nodalai.
Process aptver veidnu izbtivi un nojauksanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem
un atbalstiem, oderé$anu, gropésanu, tehnologisko logu izveidi.

Process aptver kompleksu veidnu izbuvi ar tadu geometriju, kas noradita rasgjumos.
Process ietver ar1l nepiecieSamas darba un piekliSanas turas un konstrukcijas, kopa ar
visiem nostiprindjumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu izgatavoSanas,
nostiprinasanas un betonésanas darbus.

Ja Biivinzenieris atlauj izpilditajam izmantot betona I&juma Suves (darba Suves) atSkirigas
no ta, kas noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

Veidnu materialiem jabiit tadai stipribai, l[idzenumam un virsmas struktirai, kas lauj
izpildit tas prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma
skavas bez TpaSa saskanojuma ar BuivinZenieri.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1 5.2. nodala.

Metala veidniem auksta gadalaika jabut siltumizolétiem ar vismaz 15mm biezu finieri.
Stiira no§laupumu veidoSanai izmantot koka listes, plastmasas listes nav pielaujams lietot.

Veidnim ir jabit tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas
val mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietéSanas,
ta pazeminot beton&Sanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabiit tik blivam, lai arT no
arpuses, pirms betona sacietéSanas, lieks tidens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprindjuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas
(betona veidnu passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan islaicigas tehnologiskas
slodzes (aprikojums biivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabiit tadai,
lai buvniecibas laika konstrukcija nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par
pielaidés noraditajam.

Nemot véra, ka gremdkastes tiks parvietotas pa tideni betona konstrukcija, kas atradisies
tdent nav pielaujams veidot savilces veidnu uzstadiSanai, ja veidnu konstrukcija tiek
veidota ar savilcém, tad ir jaizstrada risindjums savil¢u aizpildiSanai. Risinajumu
nepiecieSams saskanot ar biivinzenieri.

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzetajiem konstrukcijas izmériem gan plana,
gan péc augstuma atzimém. JapieverS uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst biit
Skibs vai nelidzens. Janem véra iesp&jamas turu deformacijas.

Visi konstrukcijas izvirzitie stiiri no§laupjami 30x30, ja ras€jumos nav noradits savadak.
Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveSkermeniem. Veidnu iek$€jam virsmam ir jabiit [idzenam, nepiegruZzotam. Darba
Suves betonu attirit ar smilSu struklu 11dz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.

Veidnu sienu savstarp&jo nostiprinaSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem

caur pelekas krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam
savienotajelementu caurules jaizvieto regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir
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b)

jaaizvac, kad veidnus nojauc. Savienotajcaurulu aizpildijumu saskanot ar biivinZenieri.

Veidnu ziede, parklajums, markeSana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst
bojat vai iekrasot gatavo betona virsmu vai trauc€t darba Suves veidoSanu vai sekojoso
virsmas apstradi.

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no
projektétas stipribas un betona temperatiira izlidzinajusies ar apkartgjas vides
temperaturu.

Veidpus drikst demontét tikai tad, ja Biivuznéméjs ir iesniedzis BiivinZenierim
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietickoSa un konstrukcija neradisies
neparedz€tas deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas prasibas, kas dotas LVS EN
13670-1 10. nodala un C pielikuma. Veidni nodroSina betona virsmu kvalitati, ja to
ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta paredz€tajam formam, izmeriem,
neparsniedz $adas pielaides: £10 mm.

Biivuznémeéjam ir janodroS$ina $adas veidnu kvalitates kontroles:

- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;

- Vizuali janovérte veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.

- P&c veidna uzbuivésanas jaizdara detalizétus ta geometrisko parametru merfjjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmeérus).

- Iztiritu un sagatavotu veidnu pédgja parbaude pirms beton&Sanas. P&c §is parbaudes
Biivuznémgéjs pieaicina BiivinZenieri veidnu pienemsanai.

- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz
veidnu un turu demontazai.

- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atziméjot visus defektus.

- Jaizdara visu svarigako betona dalu niveleéSana pirms un p€c turu nonemsanas.
Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms BiivinZenieris nav veicis veidnu parbaudi.

Daudzumu meéra ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu.
Meérvieniba: m2.

S5.3 Stiegrojums

S5.31 Rievots térauda nespriegtais stiegrojums
Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot
visus paliglidzeklus: montaZas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu
fiks€josas stiegras utt., [idz pilniba samontetam stiegrojumam.
Izmantojams stiegrojums B500B saskana ar LVS EN 156-1:2009. Stiegrojumam ir
jaatbilst visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju
projekteéSana — 1-1. Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ekam”, LVS EN 1992-
2:2006 “2. FEirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana. 2. Dala: Betona tilti.
Projektésanas un detalizacijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju
izgatavosana”, LVS EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams
stiegrojuma terauds. Visparigi”.
Stiegrojuma teérauds nedrikst biit bojats, tam jabit tiram, bez korozijas vai ellainiem
traipiem.
Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas
augstak mingtajos standartos. Ja rasg€jumos nav uzdots stiegru liekuma radiuss, tad ir
jaizmanto vismazakais pielaujamais liekuma radiuss.
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Pirms stiegroSanas uzsaksSanas sagatavot darba ras€jumus un saskanot tos ar Biivinzenieri.
Stiegrojums jamontg ta, ka noradits darba ras€jumos, un ar tadu precizitati, lai tas
gatavaja konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros.
Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt saskana ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sadalas
prasibam.

Distanceriem ir jabiit pietieko$i stingriem un stipriem, lai ar tiem nodro$inatu precizu
stiegrojuma novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona
vai cementa javas ar idens-cementa attiecibu, kas neatSkiras no apkart eso$a betona t/c
attiecibas, klases un konsistences. Biivuznémeéja priekSlikumu par attalumu, kada
novietojami distanceri, ir jasaskano ar Biivinzenieri.

Atstarpém starp distanceriem ir jabiit pietickami mazam, lai nodroSinatu noraditas
aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sisteéma. Nav
pielaujama distanceru novirziSanas un sabruksSana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pusém pret veidniem.

Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fiks¢josam stiegram. Nekada
gadijuma fiks€josas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits raséjumos. Stiegru
savienojuma Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinasanai ir pielaujama tikai ar biivinZeniera
atlauju katra atseviska gadijuma. Ja pielauta stiegrojuma metinaSana, tad ta ir javeic
kvalificetiem metinatajiem, saskana ar Biivinzeniera apstiprinatu procediiru.

Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic saskana ar 1pasi izstradatu un
Biivinzeniera apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sadalas
prasibam.

Pirms iebeton&Sanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montazas laika, katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu.
Stiegru parlaidumi

Ja ras€jumos nav noradits citadi, jalieto §adi stiegru parlaidumi

Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi sliktas
Stiegru diametri saistes gadijuma, mm saistes gadijuma, mm

@, mm A C=Ax1.4 | D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2

8 250 350 500 350 475 700

10 300 425 600 425 600 850

12 375 500 750 525 725 1050

16 475 675 950 675 950 1350

20 600 825 1200 850 1200 1700

25 750 1050 1500 1050 1470 2100

A-labas saistes nosacijumi:
- visi vertikalie stieni;
- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
B- sliktas saistes nosacijumi:
- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
C —1) vairak ka 1/3 no stieniem viena $k&liena ir ar parlaidumiem vai
2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D Ieprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.
Stiegrojuma t€rauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas,
LVS EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds.
Visparigi”.
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b)

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabit razotaja parbaudes sertifikatam, saskana
ar LVS EN 10080 8.nodalas “Atbilstibas novertésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes”
prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b.
apakspunkta.

Stiegrojuma parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sadalas prasibam.
Vienmer péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Bivuznémeéjam javeic kontrole par
ta atbilstibu pasiitijumam, sertifikatam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir
jasastada akts.

Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas
plaisas un izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbrake.

Stiegrojumu méra ka atbilstosa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz
LVS EN 10080 noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem
un galiem. Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€joSas
stiegras u.c. nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaier€kina stiegrojuma vienibas cena.
Mingtais attiecas arf uz stiegrojuma metindjuma Suvém un stiegram, kuras buvuzneéméjs
vélas izmantot ka konstruktivo stiegrojumu.

Mervieniba: t.

S5.4 Betons

Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradasanai, ka ari
noradijumus svaiga un sacietgjusa betona kopSanai un testéSanai.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroSina tas ipaSibas, kas ir
noteiktas svaigam un saciet€juSam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu,
ilglaicibu, stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju, nemot véra betona izgatavoSanas un
iestradasanas procesu.

Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206 “Betons - 1.dala: Tehniskie noteikumi,
darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta
nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. dala: Prasibas klasifikacijai un
atbilstibas apliecinaSanai” prasibam.

Prasibas sastavdalu materialiem

Cements

Cements atbilstoss LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs,
specifikacija un atbilstibas kritériji”. Izmantojams 1. tipa normali cieté€joSs cements ar
minimalo cementa stipribas klasi 42.5.

Dispersas piedevas

Betona razoSanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 450-1:2012
“Pelnu putekli betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas kriteriji” un
mikrosiliciju atbilstosi LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putekli betonam. 1.
dala: Definicijas, prasibas un atbilstibas kriteriji”

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispargjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas
betonam, biivjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN 934-
2+A1:2012 “Piedevas betonam, buivjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam.
Definicijas, prasibas, atbilstiba, mark&Sana un etiketeéSana”.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Biivinzeniera saskanojuma vai atlaujas katra
atseviska gadijuma. Piedevas izvélas ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un
izturibu.

Pildvielas
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Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Mineralmateriali
betonam” prasibam.

KlinSainiem ieziem no kuriem izgatavo Skembas, jabiit cietiem, veseliem, izturigiem ar
labu nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabiit blivam ar augstu mehanisko
stipribu, zemu tdens uzsiikSanas sp&ju, nereag€josam ar saistvielam un viegli
iestradajamam. Nav pielaujams izmantot jura iegiitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 32mm. Ka rupjas pildvielas izmantot granita

Skembas.
Prasibas pildvielam
Raksturojums Pildvielas veids | Prasibas
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedélas Rupjas
’ o 0.04
(%) pildvielas
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 ned¢las Rupjas
’ g 0.1
(%) pildvielas
_ . . . Rupjas
o
Max. tdens absorcija % no pildvielas apjoma pildvielas 1.0
Max. izpleSanas 20 nedglas % S'ma!kas 0.1
’ pildvielas
Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par Smalkas 3.0
0.063mm, no smalkajam pildvielam, % pildvielas '

Iejavas iidens
Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisijuma iidens - Udens

paraugu nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot art
no betona razoSanas atgiito fideni” prasibam. Iejavas tidenim ir jabiit dzerama tidens
kvalitatei. Iejaukta tidens daudzumu nepiecieSams dokumentgt.

Prasibas betonam

Betona
Nr. S
P K. Ipasibas klase
C35/45
1 Maksimala @i/c attieciba 0.42
2 Minimalais cementa saturs betona, kg/m’ 320
3 Max. pelnu un cementa attieciba*® 0.33
4 Max. mikrosilicija un cementa attieciba™ 0.11
Ekvivalenta sarma Na,O.q maksimalais saturs
5 betona <3.0
6 Hloridu satura klase Cl10.2
7 Gaisa saturs svaiga betona (%) no apjoma 46

*Ja betona sastava ir paredz€ti pelni vai mikrosilicijs.
Prasibas betona izgatavosanai
Vispargji noteikumi
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206 9.nodala.
Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri
mark&tam, un uz materialu pavadzimém jabit sekojoSai informacijai:
- Piegadataja nosaukums;
- Materiala tips, pildvielam — ar1 izcelsme un nominalie izmeri;
- San@mgjs;
- Piegades datums;
- Daudzums.
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Konteineriem ar izejvielam jabtit mark&tiem, lai tos viegli varétu identificet.

Iepriek$éja dokumentacija

Velakais 14 dienas pirms betonéSanas darbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir jaiesniedz
BiivinZenierim dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredzetajam,
betona recepti ar testu rezultatiem.

BetonéSanas darbu planosana

Pirms betona iestradasanas buvuznémeéjam ir jasagatavo un jaiesniedz BlivinZenierim
apstiprina$anai betona iestradasanas programma. Saja programma jabiit informacijai par:
- Biivorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kur$ ir atbildigs par
katru atsevisku darba operaciju,

- Materialu saraksts. Biivuznémgjam ir janodroSina, lai biitu pieejami pieméroti
materiali betona iestradasanai;

- lekartu un rezerves iekartu saraksts. Bivuznéméjam ir janodroSina, lai biivlaukuma
atrastos nepiecieSamas iekartas gan tilitgjai lietoSanai, gan rezervei nepiecieSamas
iekartas: dozeSanai, sajaukSanai, transportéSanai un betona iestradasanai, ar tadu
aprékinu, lai betona iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez darba Suvém, ja ta ir
saskanots ar biivinZenieri;

- VibréSanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivéSanas apraksts
(vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivéjumu;

- Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona ciet€Sanas laika;

- lestradaSanas un blivéSanas metodes.

Iestradasanas programmu ir jaiesniedz BiivinZenierim ne vélak ka 1 nedélu pirms
iestradasanai ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontakta esosas grunts, akmens, veidna vai esosas
konstrukcijas temperatiira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis
nepiecieSamo stipribu. Nav pielaujama betonéSana uz sasalusas grunts bez specialu
pasakumu veikSanas.

Ja biivniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatiira bives vieta biis negativa (zem
0°C), tad svaiga betona masa ir janodroSina tas ciet€Sanas laika pret sasalSanu.
Betonésanas laika temperatiirai darba Suvé jabit virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatira ir zem +5°C, tad betons, ta ciet€Sanas laika ir jasilda.

Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozeta augsta vides temperatiira, tad
japlano veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Betonésana

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.4. nodala un F. pielikuma.

Betona iestradasanu un sablivésanu javeic ta, lai stiegrojums un visi pargjie
apbetongjamie elementi sablivétaja betona atrastos projekta paredzetajas vietas visu laiku,
kamér betons sasniedz planoto stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sablivésanai ir
japievers vietas, kur mainas konstrukcijas Skérsgriezuma izmeéri, Sauram vietam un
vietam ar blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas
dalas uz augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu
iestradasanu ir japlano ieprieks, lai nodroSinatu:

- Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivésanas laika;

- Pienacigu katra slana sablivésanu;

- Nepartrauktu betongjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodroSinatu pareizu ta sablivéSanu.

Ir jasamazina betona masas noslanosanos iestradasanas un sablivé$anas procesa.
Iestradajamas betona kartas biezumam jabiit mazakam par rokas vibratora garumu.
Betona masas vibré$anu javeic sistematiski, ietverot art ieprieksgja slana virsmu.
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Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. KritoSais betons, atsitoties
pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivéSanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas,
stipra v&ja, sala, tidens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatiira nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatiirai
ir jabit virs +10°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatiirai ir
jabtt virs +10°C, un vismaz 3 dienas ir janodroSina +10°C temperatiira betona cietéSanai,
vai ari lidz bridim, kad betons sasniedz spiedes pretestibu SN/mm?®.

Darba Suves

Darba Suves ir Suves starp:

- Sacietgjuso un svaigo betona masu, kas radusies beton€Sanas partraukumu del.

- Jauno betona masu un veco betonu.

Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic riipiga esosas betona virsmas
sagatavoSana, kas ietver:

- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jabiit nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.

- Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradaSanas laika ta
biitu pietieckami mitra.

Betona kopSana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.6. nodala.

Talit péc iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga ta, lai:

- minimiz&tu plastisko rukumu;

- nodroS$inatu betona virsmas stipribu;

- nodroS§inatu betona virsmas izturibu;

- pasargatu no sasalSanas;

- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai
jaizmanto izturigi parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavejoties pec sablivésanas un
virsmu apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas péc iestrades pabeigSanas. Tas
nepiecieSams lai samazinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka art
noverstu plaisu veidosanos plastiska rukuma del.

Iestradatais betons ir jaaizsarga pret tidens eroziju.

Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak ka 120h.

Maksimala temperatiira betona cieté$anas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperatiira var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Prasibas temperatiirai

- Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiiram viena un
taja pasa laika nedrikst parsniegt 20 °C.

- Vidgja temperatiiras atSkiriba starp ciet€joSo betonu un blakus esoSo tikko saciet&juso
betonu, kas traucétu cietgjosa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12 °C.

- Temperatiiras starpibas, kas noteiktas betona ciet€Sanas laika, ka ari saciet€juSam
betonam, ir jaregistré protokola.

Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepieciesamo stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu p&c atveidnoganas, jasak
veikt pasakumus betona virsmu aizsardzibai.

BetonéSanas defektu novérSana

Nelielus betonésanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un ies€dumus ir janovers,
izmantojot remontjavu. Plaisas injic§jamas. Remonta tehnologija saskanojama ar
Biivinzenieri.
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d) Pirms darbu uzsakSanas Bivuznémeéjam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. Plans
jaiesniedz BiivinZenierim apstiprinasanai.
Par katru beton€Sanas operaciju buvuzraugs sagatavo parskata protokolu par betonéSanas
darbiem. Protokola ka minimums fikse:

S e e

= 0o

Piegadata betona pavadzimes;

Betona konsistenci;

Gaisa saturu (vismaz viena parbaude katrai sekcijai);

Betona temperaturu;

Veidnu temperatiiru;

Gaisa temperattiru beton€Sanas laika, ka ar1 citi apstakli, kas ietekmé betona
kvalitati;

Betona iestradasanas laika izmantoto aprikojumu.

Betona slana biezums iestrades laika.

Laiks Iidz betona virsmas aizsardzibas izveidoSanai.

. Betona temperatiiru betona ciet€Sanas laika (kontroli veic Iidz betona

temperatiira ir izlidzinajusies ar apkartgjas vides temperatiiru). Merfjumu
intervals 4h.
Biivuznémgjs sniedz biivuzraugam nepiecieSamo informaciju.

11. Defekti péc virsmas atveidnoSanas.
Kontroles rezultatu veértésana

Biivuznémgjs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un
parbaudi, rezultatu apkopoSanu un veértéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli
betona maisiSana, gan uz betona kontroli biivlaukuma.

f) Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai
betona klasei atseviSki. Uzmérfjumiem ir jabiit neto apjomam, kas aprékinats saskana ar
raséjumiem. Mérvieniba: m”.
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S9 Citi darbi

S9.1 Zemiidens apsekoSana

P&c buvdarbu pabeigSanas buvuznéméjs veic molu apsekoSanu un sastada apsekoSanas
aktu, kura konstaté nogazu nostiprinajum un gultnes stavokli. Jaapseko abu molu nogazes
nostiprinajumi un gultne 10m zona no nostiprinagjuma konstrukcijam. ApsekoSanas laika
janodroS$ina video filméSana tieSsaistes rezima.

Mervieniba: KS.

S9.2 Deformaciju Suves

Starp dzelzsbetona virsbiives sekcijam paredzets ierikot deformacijas Suves
Deformacijas Suves paredzets veidot betoné€Sanas laika iestradajot putupolistirolu b=20mm un
pec betona sacieté€Sanas Suvi pa perimetru aizpildot ar poliuretatna hermétiki. Hermétikim
jabiit atbilstoSam vides apstakliem, kados tas tiks ekspluatéts. Hermétiki iestradat atbilstoSi
razotaja prasibam.

Betona virsbiives aizsargkarta veidojamas Suves iek$€jo spriegumu mazinaSanai. Tas
tiek veidotas 24 st laika péc platnes betonéSanas, Suves dzilums 3cm, platums 2cm. Suves
aizpildamas ar poliuretana hermétiki.

Mervieniba: gab., m.

S9.3 FasSinu matracu izgatavoSana un uzstadiSana

Fasinu matracus ir paredzets uzstadit uz sagatavotas gultnes zem molu konstrukcijas
pilna to platuma. Fasinu uzdevums ir nodrosinat kvalitativu geotekstila ieklasanu un aizsargat
to no akmens materiala nosedzoSo kartu mehaniskas bojaSanas ilgtermina un izbiives laika.

Fa$inu matraci ir izgatavojami no sekojoSiem materialiem:

— apakskarta — hidrotehniskais geotekstils atbilsto$s specifikaciju punktam S2.83.
Ir pielaujams izmantot arT citu piemérotu geotekstilu ar ne sliktakam ipasibam,
materialu saskanojot ar biivprojekta autoru,

— divos slanos perpendikularos virzienos ieklati zaru saiski ar diametru 150-250
mm. Max. attalums starp kiiliem 1,5m gan garevirziena, gan Skérsvirziena.
Virsgja kilisu klajuma katram treSajam kiilim pievienot divus papildus kiliSus,
Skembu béruma vai piesligojoSo akmenu betona elementu novieto$anai

— starp zaru saiSku slaniem ieklats zaru klajums 100-200 mm biezuma.

— Materialam izmantot karklu zarus un atvases, pirms tam tas Skirojot.
Izmantojami slaidi zari ar diametru, kas neparsniedz 7cm.

Fasinu matracu iestade veicama sekojosi:
— Tiek veikta gultnes attiriSana un lidzinasana.

— Fasinu matracis tiek veidots krasta tam piemé&rota vieta posmos, kas nav 1saki
par 35 m. Matraci tiek veidoti pa kartam ieklajot attiecigos materialus un to
sastiprinot sava starpa. Pirms matrata nogadaSanas iestrades vieta tos vél
nenogremd&tus pienem biivinZenieris.
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— Matracu nogremdéSanu veic tos vienmérigi pieslogojot ar akmeniem vai betona
elementiem. Akmeni ir izvietojami zaru saiSku krustoSanas vietas. Matracu
nogremdéSana ir viecama tikai tam piemérotos laikapstaklos. Gremdesanas laika
tdenslid&jiem ir janodroSina matraca vienmériga ieklasana uz gultnes.

— P&c matracu nogremdéSanas tie tiek parklati ar Skembu aizsargkartu,
— fa$inu principialo risindjumu skatit pielikuma Nr.1.

Biivuznemgéjs var piedavat ari citus evavilentus risinajumus fasinu izveidoSanai. Risinajumus
saskanot ar biivinzenieri. Mérvieniba: m’

S9.4 Gremdkastu izgatavoSana un uzstadiSana
Gremdkastu konstrukcijas ir dotas ras¢jumos BK-6 un BK-7.
Prasibas materialiem un izgatavoSanai ir dotas specifikaciju nodala S5 “Betona darbi”.

Gremdkastu izgatavoSanu javeic saskana ar nosacijumiem un prasibam , kas ir uzdotas
citas biiprojekta sadalas. Nemot véra, ka tas tiks parvietotas uz mola izbiives vietu peldus.
Izstradajot detaliz€tus darba ras€jumus gremdkastam ir jabiit iesp€jai pievienot stabiliz&joSus
pontonus. Stiegu izlaidusmus no gremdkastu konstrukcijas ir paredzets parklat ar parklajumu,
kas kavetu to riis€Sanu izgatavoSanas , parvietoSanas un mola biivniecibas laika.

Katra gremdkaste izbiivéjamas perfortas drenazas caurules, kuras savieno gremdkastes
sienas un nodro$ina iidens kustibu starp gremdkastu aizb&rumu un apkartesoso jiru. Drenazas
caurules parklajamas ar tidens caurlaidigu aizsargmaterialu, kur§ nelauj aizbéruma gruntij
aizseérét caurules. Buvuznéméjam jaizstrada caurules mezglu detalizeti ras€jumi un jaizstrada
risindjums, kas nodrosinatu gremdkastes peldsp&ju.

Paredzams, ka abu gremdkastes tipu geometrija nelauj tam peldét ar pietickosu
stabilitati, tadel izmaksas jaieklauj potencialie risinajumi gremdkastu peldéSanas stabilitates
nodro$inasanai.

Starp gremdkastém ir veidojami Suvju blivéjumi, kas nodroSinatu pret idens caurplidi.
Blivéjums ir veidojams sprauga starp gremdkastém ievietojot geotekstila maisu, kur§ tiek
aizpildits ar cementa javu. Cementa javai ir jabiit pievienotam piedevam, kas pielauj izmantot
javu cem tidens. Java Suve ir iepildama virziena no apaksSas uz augSu. Bliv€juma izveidoSanas
izmaksas ir jaieverté gremdkastu izbiives izmaksas.

Mervieniba: gab.

S9.5 Betona masivi 1.0x1.0x1.5

Betona masivi izgatavojami n mont€jami sajiguma vieta starp esoSo un jauno mola
konstrukciju. Teie izgatavojamoi no betona un novietojami atbilstosi ras€jumos noraditajam.

Veidojot betona masivu kravumu tos janovieto blivi vienu pie otra, betona masiviem
japaredz 4 pacelamas cilpas dmin = 25mm. IzgatavoSana saskana ar specifikaciju sadalu S5.

Stiiru noSlaupumus paredzeét 50x500. NepiecieSamibas gadijuma biivuznéméjam ir
pielaujams preciz€t masiva izmérus, nemainot ta kop&o masu. P&c dajliguma zonas
apsekosanas un esoSo konstrukciju uzmeriSanas ir javeic precizéta betona masivu novietojuma
shémas izstrade, kas ir jasaskano ar biivinzenieri.

Mervieniba: gab.
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S9.6 Navigacijas zimes uzstadiSana jauna mola gala.

Sis darbu apjoms paredz atjaunot navigacijas zimes torna terauda konstrukcijas. Darbu
apjoma jaietver jaunu enkuru betona uzstadiSana, bojato térauda elementu nomaina, kuras ir
bojatas vaito biezums riiseSanas rezultatd ir samazinajies vairak ka par 40% no sakotngja
biezuma, krasojuma pilniga atjaunoSana. Krasojumam izvirzamas sekojoSas prasibas:

-paredzets pretkorozijas parklajums C5-M, kas izpildams atbilstosSi LVS EN ISO 12944
prasibam.

Darbu apjoma neietilpst signaluguns iekartu nomaina. Tas tiek uzstaditas sakotngjas.

Biivuznémegjam pirms navigacijas zimes uzstadiSanas ir javeic LJA inform&Sana par
Siem darbiem un jaiesniedz visa nepiecieSama informacija, lai min€tas izmainas tiktu ieviestas
kugu navigacijas kart€s un planos.

Mervieniba: KS
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1.Pielikums.
Fasinu izbtives principialais risinajums.
1.etaps — uz geotekstila tiek izlikti kiilisi un izveértas auklas kuliSu piesiesanai. Kalisi
izvietoti 150x150mm rezgi.

2.etaps — apaksgjais kailiSu rezgis tiek aizpildits ar zagaru parklajumu un virs tiem
nostiprinats otrs kulisu rezgis. Aug$&jam rezgim kaliSu solis arT ir 150x150mm, tac¢u ik
pa 450mm kopa tiek sasieti 3 kiilisi, lai atvieglotu nogremdéSanu un vairak izlidzinatu
piebéruma spiedienu un konstrukeiju.
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2 BUVDARBU APJOMI
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Izmaksu Specifikaciju Raséjuma Darba nosaukums Mervieniba Darba Vienibas cena Kopéja izmaksa
pozicija Nr. Nr. daudzums EUR EUR
1 SagatavoSanas darbi

1.1 S1.1 DOP Mobilizacija KS 1
1.2 S1.1 DOP Biivlaukuma ierikoSana KS 1
1.3 S1.2 - Atbalsts buvinzenierim, biivuzraugam KS 1
1.4 S1.4 BK-2, BK-3 |Nosprausanas un uzmériSanas darbi KS 1
1.5 S1.3,S1.5 - Detalizéto darba ras€jumu izstrade, darbu veikSanas projekta izstrade KS 1
1.6 S1.4 BK-2, BK-3 |Biives gala uzmérijums, buives kadastrala uzmérijuma veiksana KS 1

2 EsoSo Dienvidu mola konstrukciju demontaza

2.1 S1.7 DOP Esosas navigacijas zimes demontaza, pagaidu zimes uzstadiSana KS 1
2.2 S1.7 BK-10 |Navigacijas zZimes pamatnes demontaza 3 32
2.3 S1.7 BK-10  |Mola gala betona konstrukciju demontaza m’ 5

Mola galvas detalizéta Gidenslidéju apsekosana pirms un p&c esoso betona elementu un KS

2.4 S1.7 GP-1 akmenu demontazas 1
2.5 S1.7 BK-10  |Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvietosana ar masu virs 5t gab. 3
2.6 S1.7 BK-10  |Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvietosana ar masu no 1t [idz 5t gab. 8
2.7 S1.7 BK-10  |Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvietosana ar masu no 0.25t lidz 1t gab. 20
2.8 S2.3 BK-2,4 |Grunts nolidzina$ana pamatnes izveido$anai geotekstila un fasinu icklasanai m> 5030
2.9 S2.3 BK-2,4 |Liekas grunts norakSana un izveSana uz jiras atbértni m 3500
2.10 S2.3,S1.7 BK-2 Akmenu no 1t lidz 5t parvietosana arpus mola izbuives zonas gab. 1
2.11 S2.3,51.7 BK-2 Akmenu no 0.5t Iidz 1t parvietosana arpus mola izblives zonas gab. 5
2.12 S2.3,S1.7 BK-2 Akmenu no 0.25t lidz 0,5t parvieto$ana arpus mola izbiives zonas gab. 8
2.13 S2.3,51.7 BK-2 PriekSmetu no 1t Iidz 5t parvietosana uz krastu arpus mola izbGives zonas gab. 1
2.14 S2.3,S1.7 BK-2 Priek$metu no 0.5t lidz 1t parvieto$ana uz krastu arpus mola izbuives zonas gab. 1
2.15 S2.3,51.7 BK-2 Priek§metu no 0.25t 1idz 0,5t parvietoSana uz krastu arpus mola izbiives zonas gab. 3

3 Eso$o Ziemelu mola konstrukciju demontaza

3.1 S1.7 DOP Esosas navigacijas zimes demontaza, pagaidu zimes uzstadisana KS 1
32 S1.7 BK-11 Navigacijas zZimes pamatnes demontaza m 72
33 S1.7 BK-11  |Mola gala betona konstrukciju demontaza m’ 3

Mola galvas detalizéta Gidenslidéju apsekosana pirms un p&c esoso betona elementu un XS |

3.4 S1.7 BK-11 akmenu demontazas

3.5 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvieto$ana ar masu virs 5t gab. 4
3.6 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvietoSana ar masu no 1t [idz 5t gab. 6
3.7 S1.7 BK-3 Dzelzsbetona masivu (akmenu) parvieto$ana ar masu no 0.25t lidz 1t gab. 18
3.8 S2.3 BK-3 Gruns nolidzina$ana pamatnes izveidoSanai geotekstila un fasinu ieklasanai m? 2900
39 S2.3 BK-3 Liekas grunts norak$ana un izve$ana uz jliras atbértni m’ 2200
3.10 S2.3,51.7 BK-3 Akmenu no 1t lidz 5t parvietoSana arpus mola izblives zonas gab. 1
3.11 S2.3,S1.7 BK-3 Akmenu no 0.5t Iidz 1t parvieto$ana arpus mola izblives zonas gab. 2
3.12 S2.3,51.7 BK-3 Akmenu no 0.25t 1idz 0,5t parvietosana arpus mola izbGives zonas gab. 5
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pozicija Nr. Nr. daudzums EUR EUR

1 2 3 4 5 6
3.13 S2.3,S1.7 BK-3 Priek$metu no 1t lidz 5t parvietosana uz krastu arpus mola izbGives zonas gab. 1
3.14 S2.3,51.7 BK-3 PriekSmetu no 0.5t Iidz 1t parvietoSana uz krastu arpus mola izbGives zonas gab. 1
3.15 S2.3,S1.7 BK-3 Priek$metu no 0.25t 1idz 0,5t parvietoSana uz krastu arpus mola izbiives zonas gab. 2

4 Dienvidu mola parbiive
4.1 S9.3 BK-2 Fasinu matraca ar geotekstilu icklasana un nofiks€sana uz gultnes m> 4500,00
4.2 S2.83 BK-10  [Geotekstila ieklaSana sajiguma zona ar eso§o molu m> 240,00
43 S2.9 BK-10  |Skembu bérums zem fa§inam posma A,B fr.45/125 m 700,00
4.4 S2.9 BK-2,4  |Skembu aizsargkartas izveidosana virs fa§inu matrada , fr.90/250, h=300 m> 4500,00
4.5 S2.9 BK-2,4  |Skembu pamatnes izveidosan zem dzelzsbetona masiviem (gremdkastém) r.90/250 m’ 850,00
4.6 S2.9 BK-2,4  |Skembu bérums sajigumam ar eso§o molu konstrukciju (45/125) m’ 75,00

Ieprieks izgatavotu nogremdgjamu dzelzsbetona elementu (gremdkastu) izgatavoSana un
4.7 S9.4 o _ 3 gab. 25,00
BK-4,6  |uzstadisana. Kopa 1400m”.

4.8 S2.6 BK-2,4  |Dzelzsbetona masivu (gremdkastu) aizpildiSana ar smilti m 4250,00
4.9 S5.2 BK-8 Veidni mola virsbiives konstrukcijai m’ 700,00
4.10 S5.2 BK-8 Veidni sajiguma konstrukcijai ar eso$o mola konstrukciju m> 72,00
4.11 S5.2 BK-8 Veidni navigacijas zZimes pamatam m> 75,00
4.12 S5.3 BK-8 Stiegrojums mola virsbtives konstrukcijai t 55,00
4.13 S5.3 BK-10 Stiegrojums mola sajligumam ar esoSo mola konstrukciju t 3,00
4.14 S5.3 BK-8 Stiegrojums mola navigacijas zimes pamatam t 4,40
4.15 S5.4 BK-8 Betons mola virsbiives konstrukcijai m’ 570,00
4.16 S5.4 BK-10 |Betons mola sajiigumam ar eso§o mola konstrukciju m’ 72,00
4.17 S5.4 BK-8 Betons mola navigacijas zZimes pamatam m 63,00
4.18 S2.9 BK-4 Akmenu sekundaras kartas izbtive ar biezumu 2x0.5m m’ 1090,00
4.19 S2.9 BK-4 Akmenu sekundaras kartas izblive ar biezumu 2x0.6m m’ 510,00
4.20 S2.9 BK-4 Akmenu primaras kartas izbuve ar biezumu 2x0.9m m’ 1600,00
4.21 S2.9 BK-4 Akmenu primaras kartas izbtive ar biezumu 2x1.1m m 3200,00
4.22 S2.9 BK-4 Akmenu primaras kartas izbuve ar biezumu 2x1.2m m’ 2400,00
4.23 S9.5 BK-10 Dzelzsbetona masivu (1.0x1.0x1.5) uzstadisana mola esos$as un jaunas dalas sajiiguma vieta m’ 157,50

5 Ziemelu mola parbiive
5.1 S9.3 BK-3 Fa$inu matraca ar geotekstilu ieklagana un nofiksésana uz gultnes m> 2600
5.2 S2.83 BK-11 Geotekstila ieklasana sajliguma zona ar eso$o molu m> 190
5.3 S2.9 BK-3 Skembu aizsargkartas izveido$ana virs faginu matraca , fr.90/250, h=300 m> 2600
5.4 S2.9 BK-3 Skembu b&rums zem fa§inam posma E (45/125) m 250
5.5 S2.9 BK-3,5 |Skembu pamatnes izveidosan zem dzelzsbetona masiviem (gremdkastém) fr.90/250 m’ 510
5.6 S2.9 BK-11 Skembu b&rums sajigumam ar esoo molu konstrukciju (45/125) m’ 95
56 $94 BK.7 Iepriei(é izgatavotu nogremdgjamu dzelzsbetona elementu izgatavosana un uzstadisana. Kopa aab. 14

560m’.

5.7 S2.6 BK-7 Dzelzsbetona masivu (gremdkastu) aizpildiSana ar smilti m 2400
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Izmaksu Specifikaciju Raséjuma Darba nosaukums Mervieniba Darba Vienibas cena Kopéja izmaksa
pozicija Nr. Nr. daudzums EUR EUR
1 2 3 4 5 6

5.8 S5.2 BK-9 Veidni mola virsbiives konstrukcijai m> 195

5.9 S5.2 BK-11 Veidni sajiiguma konstrukcijai ar eso§o mola konstrukciju m> 45

5.10 S5.2 BK-9 Veidni navigacijas zimes pamatam m> 75

5.11 S5.3 BK-9 Stiegrojums mola virsbtives konstrukcijai t 22

5.12 S5.3 BK-11 Stiegrojums mola sajigumam ar eso$o mola konstrukciju t 8

5.13 S5.3 BK-9 Stiegrojums mola navigacijas zZimes pamatam t 4,5

5.14 S5.4 BK-9 Betons mola virsbiives konstrukcijai m’ 198

5.15 S5.4 BK-11 Betons mola sajiigumam ar eso$o mola konstrukciju m’ 42

5.16 S5.4 BK-9 Betons mola navigacijas zimes pamatam m’ 63

5.17 S2.9 BK-5 Akmenu sekundaras kartas izblive ar biezumu 2x0.5m m 465

5.18 S2.9 BK-5 Amenu sekundaras kartas izbiive ar biezumu 2x0.6m m’ 440

5.19 S2.9 BK-5 Akmenu primaras kartas izbtive ar biezumu 2x0.9m m’ 1750

5.20 S2.9 BK-5 Akmenu primaras kartas izbuve ar biezumu 2x1.1m m’ 2010

5.21 S9.5 BK-11 Dzelzsbetona masivu (1.0x1.0x1.5) uzstadiSana mola eso$as un jaunas dalas sajiiguma vieta gab. 65

6 Dazadi darbi

6.1 S9.5 BK-2,3 |Eso$o navigacijas zZimju atjaunos$ana un uzstadisana gab. 2

6.2 S9.1 GP-1 Zemiidens apsekosanas darbi péc biivdarbu pabeigSanas KS 1

6.3 S9.2 BK-2,3 |Deformaciju $uvju izbGive molu virsbuvei m 96

6.4 S9.2 BK-2,3 |Deformaciju Suvju izbGive betona virskarta m 108

Sastadija: Davis Golds

Parbaudija: Janis Razna

Kopa:

Paiititaja rezerve neparedzétiem
darbiem Ax5%




