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1.1 Bivprojekta autori

Nr.
p-k.

Dalas nosaukums

Vards, Uzvards

Sertifik.
Nr.

SertificeSanas joma

SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti””, biivkomersanta rég.Nr. 2624-R

1. Biivprojekta un GP dalas vaditajs | Janis Razna 40-316 Jiras hidrotehnisko biivju
projektésana

2. Biivprojekta BK dalas vaditajs Ingars Rublevskis | 40-426 Jiiras hidrotehnisko biivju
projektésana

3. Biivprojekta un GP dalas vaditajs | Janis Razna 40-316 Jiiras hidrotehnisko biivju
projektéSana

4. Biivinzenieris Davis Golds - -

5. BiivinZenieris Martin§ Radovics | 20-7337 | Tiltu projektéSana

Piezime: Ar detaliz€taku informaciju par specialistiem var iepazities vietné: www.bis.gov.lv
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1.2 Ipasumtiesibas apliecinosi dokumenti

Zemesgramatu datubéze internetd http://www.zemesgramata.lv; info@zemesgramata.lv

Zemesgramatu aplieciba
Liepajas zemesgramatu nodala

Pavilostas pilsétas zemesgramatas nodalijjums Nr. 1000 0043 9480
Kadastra numurs: 6413 001 0199

Dzintaru iela 1A, Pavilosta, Pavilostas nov.

l.dala 1.iedala
leraksta

Nekustams Tpasums; servitiiti un realnastas Kopiggsirmg Liatibay
Nr. dom.dala lielums

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 6413 001 0199. 3095 kvm

1.2. Uz zemes gabala atrodas hidrotehniska blve (kadastra
apzimé&jums 6413 001 0199 001).

Zurnals Nr. 300002492501 (21.07.2008), lemuma datums: 24.07.2008, tiesnesis Evika Klepe

ll.dala 1. iedala

leraksta Tpasnieks, personas/nodok|u Domajama ~Summa, par kadu
Nr. maksataja kods, tiestbu pamats daja iegats Tpasums(Ls)

1.1. Tpa8nieks:; Sakas novada pasvaldiba, nodok|lu maksataja 1
kods 90000059438.

Grozits

1.2. Pamats: 2008.gada 4. julija pa8valdibas izzina Nr.3-

13/680, 2008.gada 4. jdlija uzzina par padvaldibai

piekrTtoso zemes gabalu Nr.3-13/684.
Zurnals Nr. 300002492501 (21.07.2008), lemuma datums: 24.07.2008, tiesnesis Evika Klépe
2.1. Grozit ierakstu Nr. 1.1 (Zurnala Nr. 300002492501,

21.07.2008) mainits Tpadnieka nosaukums no Sakas

novada pasvaldiba uz Pavilostas novada pasvaldiba.

Pamats: 2010.gada 30. augusta nostiprindjuma ligums.

Zurnals Nr. 300002901776 (30.08.2010), lemuma datums: 07.09.2010, tiesnesis Sniedze Raja

Ill.dala 1. iedala

leraksta

& R 0 XL Platiba,
NI Lietu tiesibas, kas apgratina nekustamu Tpasumu e

1.1. Atzime- Gdensteces aizsargjoslas teritorija pilsétas un ciemos, Sakas upe. 24 kvm

1.2. Atzime- Baltijas jlras krasta kapu aizsargjosla. 3095 kvm

1.3. Pamats: 2008.gada 4. jdlija uzzina par pasvaldibai piekritoSo zemes gabalu Nr.3-
13/684.

Zurnals Nr. 300002492501 (21.07.2008), [6muma datums: 24.07.2008, tiesnesis Evika Kiépe

Kancelejas nodeva Ls 5,00 samaksata 22
Zurnala Nr. 300002901776 , datums 30.08.2010., Iefmumé”d‘éfbms: 07.09.2010.

Zemesgramatu nodalas tiesnesis: . | *

Zemesgramatu aplieciba satup'hodaﬁjumé
spéka esosos ierakstus un/atzimes
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Izsniegta zemesgramatu aplieciba

B DL LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEZU, SITUACIJAS UN
APGRUTINAJUMU PLANS

Zemes vienibas kadastra apziméjums: 6413 001 0199
Adrese:Liepajas rajons, Sakas novads, Pavilosta, Dzintaru iela 1A

Zemes kadastrala uzmaridana veikta, pamatojoties uz Pavilostas pilsétas domes 2004.gada 26.februara lemumu,
protokola Nr.4.,27.

Apgratinajumu saraksts:
1. | 01020105- Gdensteces aizsargjoslas teritorija pilsétas un ciemos, Sakas upe - 0.2400 ha

(Sakas novada domes 08.04.2008 gada izzina Nr.3-13/113.9)

2 | 010101 - Baltjas jiras krasta kapu aizsargjosla — 0.3095 ha

(Sakas novada domes 08.04.2008 gada izzina Nr.3-13/113.5)

Robezas un apvidus objekti uzmarti 02.06.2008.

Zemes robezu, situacijas un apgratinajumu plans sastadits 02.06.2008,
Plana mérogs 1:1000

Zemes vienibas platiba 0.3095 ha

Zemes kadastralas uzmérisanas darbus veica SIA "METRUM" reg.Nr. 40003388748,
licence Nr.122, deriga no 12.01.2005. fidz 16.12.2010., Graudu iela 27/29, Liepaja, LV-3401

4/

LMérniechas nozares vaditajs j %é E J Rairﬁt‘jnésﬂayimé 08.06.2008.

Zemes iericibas inZenieris apliecina, ka zemes kadastrala s Girts Jakobsons 02.06.2008.
uzmerisana veikta atbilstosi LR MK 20.03.2007 noteikumiem
Nr. 182 "Noteikumi par nekustama Tpasuma objekta
noteiksanu."

lerosinatajs ir  informéats par  Zemes kadastralas d,é—\_,
uzmeérisanas laika veiktajam darbibam, to rezultatiem. S

Sakas novada dome

J2.0¢ secq
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o ZEMES LIETOSANAS  VEIDU EKSPLIKACIJA
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ROBEZPUNKTU KOORDINATAS
Koordingtu sistema LKS-92 TM
Meroga koeficients: (099964

Nr X )
1215* 308612.66 327708.01
1214 308621.00 327710.38
1213 308628.53 327685.05
1212 308640.36 327668.72
1211* 308715.61 327618.28
1210* 308709.48 327606.46
1208* 308824.65 327534.26
1220* 308818.63 327527.08
1219* 308660.36 327633.41
1218* 308647.78 327643.25
1217+ 308623.99 327668.43
1216* 308619.45 327680.51

*~ apvidi nenostipringti punkti

Robezojodo zemes vienbu saraksts:

no A Ifdz B:z.v.kad. apz. 6413 0010214
no B fidz C :z.vkad.apz. 6413 0010130
no C fidz D :z.vkad.apz. 6413 006 0102

Apzimgjumi:

z.v.kad.apz. - zemes vieribes kadastra apziméjums
bav. kad. apz. - bives kodastra apzimejums

Buve bez kadastra apzimejuma
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ZEMES VIENIBAS
IZVIETOJUMA SHEMA

Baltijos jiro

Dzinforu_iela

Sakas upe

' z.v.kad.apz. 64130010199
S

b0v.kod.0p2.54130010198001N3), C*

.
3 i DZINTARU IELA
T Sok§8.33 J&
it ©
Zemes vienibas platiba 0.3095 ha
Plana merogs = 1000
Saskanojo: Sakas novada dome Paraksts Anng Brikle |2, o Of .

<
Planu izgatavojo Zemes iericibas inZeniere ﬂ\ & Anita Liparte| 02.06.2008.
\\p\{
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Zemesgramatu datubdze internetd http:/www.zer a.lv; info@: ata.lv 1

Zemesgramatu aplieciba

Liepajas zemesgramatu nodala
Pavilostas pilsétas zemesgramatas nodalijjums Nr. 1000 0043 9497
Kadastra numurs: 6413 006 0051

Ostmalas iela 4A, Pavilosta, Pavilostas nov.

Pas l.dala 1.iedala

{lcraKsta Nekustams Tpasums, servitdti un realnastas Kopipasuma Platiba,

EURNETT dom.daja liglums
1.1. Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 6413 006 0051. 3628 kvm

1.2. Uz zemes gabala atrodas hidrotehniska blve (kadastra
apzimé&jums 6413 006 0051 001).

Zurnals Nr. 300002492464 (21.07.2008), lémuma datums: 25.07.2008, tiesnesis Elga Vespere

Il.dala 1. iedala

1.2. Pamats: 2008.gada 4. julija Sakas novada domes izzina
Nr.3-16/681, 2008.gada 4. jdlija uzzina par padvaldibai
piekritoSo zemes gabalu Nr.3-13/685.
Zurnals Nr. 300002492464 (21.07.2008), lemuma datums: 25.07.2008, tiesnesis Elga Vespere
2.1. Grozit ierakstu Nr. 1.1 (zurnala Nr. 300002492464,
21.07.2008) mainits Tpasnieka nosaukums no Sakas
novada pasvaldiba uz Pavilostas novada pasvaldiba.
| Pamats: 2010.gada 30. augusta nostiprinajuma ligums.

: Zurnals Nr. 300002901781 (30.08.2010), lémuma datums: 07.09.2010, tiesnesis Sniedze Rija

leraksta Tpasnieks, personas/nodok|u Domajama Summa, par kadu|
Nr. maksataja kods, tiesibu pamats dala iegiits Tpadums(Ls)
1.1. Tpadnieks: Sakas novada pasvaldiba, nodok|u maksataja 1
kods 90000059438.
Grozlts

lll.dala 1. iedala

lerakst X

eris 7 Lietu tiestbas, kas apgritina nekustamu Tpasumu Fl,i];t:m
1.1. Atzime - Sakas upes aizsargjosla. 1135 kvm
1.2. Atzime - Baltijas juras krasta kapu aizsargjosla. 3628 kvm

1.3. Pamats: 2008.gada 4. julija uzzina par pasvaldibai piekritoso zemes gabalu Nr.3-
13/685.

Zurnals Nr. 300002492464 (21.07.2008), lémuma datums: 25.07.2008, tiesnesis Elga Vespere
Kancelejas nodeva Ls 5,00 samaksata TS

Zurnala Nr. 300002901781 , datums 3008.'2‘Q1_0.;Jémﬂﬁ*ié/d/a}ums.' 07.09.2

Zemesgramatu nodalas tiesnesis:

Zemesgramatu aplieciba satur néd_alijumé P
spéka esosSos ierakstus un atzimes il |

10
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1ZSNIEGTA -
ZEMESGRAMATU APLIECIBA

2008 -07-2 5

LATVIJAS REPUBLIKA

Liepajas rajons, Sakas novads, Pavilosta
OSTMALAS iela 4A

Nekustama IpaSuma kadastra Nr.: 64130060051
ZEMES ROBEZU PLANS ‘

Dokumenti, p&c kuriem noteiktas zemes vienibas robezas:

”Par valsts un pasvaldibu zemes Tpas§uma tiesibam un to nostiprind$anu zemesgramatas”
29/03/1995

Likums

Pavilostas pilsétas dome 26/02/2004

Lémums par zemes pieskir§anu ku un biivju uzturésanai

Robezu plans sastadits péc materialiem, ko sniedzis

VZD Dienvidkurzemes regionalas nodalas Pasfitfjumu izpildes parvalde MérniecTbas un
topografijas dala

izpilditiem méroga 1:2000

Zemes kopplattba 3628 m?
Nodalfjuma (folijas) Nr.

VALSTS ZEI\/IES DIENESTS

Dfe{wi‘dﬁmzemgs reglor}élﬁ nodala

Ineta Gusta| Biroja vadltaja ; { 10/07/2008

390000541343

11
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ROBEZPUNKTU KOORDINATES
LKS92 TM KOORDINATU SISTEMA

N X Y

1117 | 308757.45 | 327512.91
1116 | 308759.03 |327509.44
1112 | 308799.84 | 327486.73
1113 | 308797.89 | 327483.55
1110 | 308937.99 | 327398.66
1111 | 30893258 | 327394.76
1114 | 308791.49 | 327481.97
1115 | 308788.83 | 327483.12
1182 | 308729.25 | 327524.74
293 | 308721.00 | 327512.57
191 | 308684.91 | 327536.41
291 | 308664.03 | 327550.10
1169 | 308649.02 | 32756028
1180 | 308627.76 | 327574.70
1166 | 308636.50 | 327586.97
1181 | 308639.92 | 327591.35 e
1168 | 308672.29 | 327568.20 &R

©
m S

+

Kad.Nr.64130060051

APROBEZOJUMI

1.010201-Sakas upes aizsargjosla -1135 kv.m.
2.010101-Baltijos jOras krasta kdpu aizsargjosla -3628 kv.m.

ZEMES GABALA IZVIETOJUMS
KVARTALA

54130060051001

Merogs: 1:2000 Meéroga koeficients: 0.999965

= VALSTS ZEMES DIENESTS
' DIENVIDKURZEMES REGIONALA NODALA
L= > PASUTIJUMU IZPILDES PARVALDE
MERNIECIBAS UN TO:POGRAFIJAS DALA

Vaditajs | R.Plavins

. [20.04.05

Mernieks | K.Darzins

= [17.03.05

Zimgja I.Bistere

g/ %/ms.%

12
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1.3 ProjektéSanas uzdevums

I

10.

Liguma Nr. POP 2016-2pielikums nr. 1

ProjekteSanas uzdevums
buvprojekta izstradei
Pavilostas ostas Zieme]u un Dienvidu molu pagarinasanai

Biivobjekta pashtitajs: Pavilostas ostas parvalde.

Buvobjekta nosaukums: Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarina$ana.
Objekta atradanas vieta un izvietojums: Pavilostas ostas teritorija, atklata jira.
Biivniecibas veids: biives parbiive,

Projektg&jama biivobjekta galvenais lieto§anas veids: ostas un kugojamie kanali, baves kods -
2151.

Biuives kategorija: tre§a.

Projektgsanas stadijas:

7.1. Pirmsprojektu risinajumu izstrade un saskano$ana ar Biivobjekta pasiititaju.

7.2. Bivniecibas ieceres dokumentacijas sastavdalas — Blivprojekts minimala sastava izstrade.
7.3. Buvprojekta izstrade.

Izejas dati projekt&Sanai.
8.1. Ostas pienako33 kandla perspektiva gultnes atzime 4,5 metri.
8.2. Aprekina kugis — garums 28 metri, platums 9 metri, lidensizspaids 150 tonnas.

Projektésanas darbu apjoms:

9.1. Biuvobjekta vietas apsekoSana, esodas tehniskas un izpilddokumenticijas izvarteiana.

9.2. InZeniertehniska izpéte atbilstosi normativo aktu prasibam minimali nepieciesama apjoma un
topografijas izstrade.

9.3. Principialo tehnisko risindjumu izstrade un saskanosana ar pasiititaju.

9.4. Buvprojekta minimala sastava izstride un saskanoSana atbilstodi normativajos aktos
noteiktaja apjoma un kartiba.

9.5. Sadarbiba ar pasttitdju savas kompetences robeZis nepiecie$samo tehnisko noteikumu
pieprasi3and un citu biivatlauja ieklauto projektédanas nosacfjumu izpilde.

9.6. Buvprojekta izstrade un saskanoSana atbilsto§i normativajos aktos noteiktaja kartiba un
apjoma.

Prasibas un risinajumi:

10.1. Bovprojekta minimala sastava un bavprojekta izstrade javeic saskand ar $o projektéianas
uzdevumu un atbilstosi normativajos aktos noteiktajai kartibai un nosacijumiem.

10.2, Principialo tehnisko risindgjumu izstrades stadija izvertét vismaz divus risinajumus, kas
ierobeZotu sanesu plismu ostas piendko§ajd un ostas iek$gja kanala, tadgjadi nodroginot
esoSo ostas dzilumu uzturé$anu. Iespgjamie risindjumi, pieméram, molu pagarinisana,
sanesu akumulgjosas kabatas izbfive arpus ostas vartiem u.c. Lai noteiktu optimalo tehnisko
risin@jumu, veikt vilno$anas un sanesu plismu matematisko model&ganu.

10.3. Japaredz molu ieejas signalgaismu parcel3anu uz jaunajiem vartiem.

10.4. Ja VVD Liepajas RP pieprasis izstradat IVN, tad projekta izstrades ietvaros javeic [IVN
atvilsto$i normativo aktu prasibam.

10.5. Biovprojekts minim3la sastava jasagatavo 4 eksemplaros, ka ari elektroniska forma:

e teksts un aprékini MS Office programmas un PDF failos;
e  grafiskie materiali DWG un PDF failos.

10.6. Bavprojekts jasagatavo 6 eksemplaros, ki ari elektroniska forma:
e  teksts unaprekini MS Office programmas un PDF failos;

e grafiskie materiali DWG un PDF failos.
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10.7. Buvprojekta minimala sastava un buvprojekta sastavam un noform@jumam jaatbilst
normativo aktu prasibam.
10.8. Buvprojekta sastava japaredz ekonomiska dala.

11. Sakotngja informacija, kuru nodrosina pakalpojuma pasttitajs:
1.1, -
11.2. Ar objekta rajonu saistito un pasititajam riciba esoso projektu dokumentaciju.
11.3. Faktisko dzilumu uzmérijumi.
11.4. Atbildigo institiiciju izdotie tehniskie noteikumi.
12. Pasiititdja pienakumi:
12.1. Bavniecibas iesniegumu sagatavosana un iesniegSana biivvalde.
12.2. NepiecieSamo tehnisko noteikumu pieprasi$ana un sanemsana.
12.3. Buvprojekta ekspertizes organizésana.
12.4. Buvprojekta iesniegana biivvalde bivprojekta izstrades nosacijumu izpildes saskanoganai.

13. Iepirkuma izpildes termini:
13.1. Lidz 2016.gada 22.aprilim Pakalpojumu sniedz&jam Pavilostas novada Biivvalde jaiesniedz
tehniskais projekts minimala sastava, lai sanemtu Buvat]auju.
13.2. Lidz 2016.gada 1.julijam Bavprojekts ir jasaskano Pavilostas novada biivvaldé un tas ir
saprotams, ar Bilvvalde akceptéta (atzime buvatlauja par bivprojektgsanas nosactjumu
izpildi) bivprojekta iesnieg§anu Pasiititajam.
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1.4 Bivatlauja Nr. BIS/BV-4.4-2016-90

PAVILOSTAS NOVAD

: TR

A PASVALDIBA PAVILOSTAS

NOVADA BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000059438, "Pagatsta maja", Sakas pagasts, Pavilostas novads, LV 3466
talrunis: 29298944, 26004855, e-pasts: arhitekts@pavilosta.lv, http://www.pavilosta.lv

1. Buvobjekts
2. Pasititajs

BUVATLAUJA NR. BIS/BV-4.4-2016-90

. Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinafana .
'PAVILOSTAS OSTAS PARVALDE', 90000392079, Dzintaru jela

ZA, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-3466, 29104444,
ronalds@pavilostaport.lv; dome@pavilosta.lv (kontaktpersona:
Ronalds Griskevids, 031268-13116, Kalna iela 27, Pavilosta,
Pavilostas nov., LV-3466, 29104444, ronalds@pavilestaport.lv)

3. Z-ir}as par biivem:

Kadastra apzimejums: ©4130010199001
Kadastra numurs: 64130010199
1. |Bives veids InZenierbuve
2. |Nosaukums Ziemelu mols
3. |Buvniecibas veids Parbuve
4. |Biives grupa 3. grupa
5. |Adrese. Dzintaru iela 1A, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466
6.  |Ipanieks vai, ja tada nav, tiesiskais | Pavilostas novada pasvaldiba, 90000059438,
vaditajs un/vai lietotajs Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466, 63498261, dome@pavilosta.lv
7. |Eso3ais galvenais lietoSanas veids | 2151 Ostas un kugojamie kanali
Paredzetais galvenais lietoSanas 2151 Ostas un kugojamie kanali
veids ‘
9.  |Inzenierbiives iedalijums Pievads
10. | Garums (m) 300.0
Kadastra apZiméjums: 64130060051001

Kadastra numurs:

64130060051

Llpp no 5 Ipp
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3
S
=
\é\
‘ w ¢
1. |Baves veids Inzenierbiive o -0@_
. &
2. |Nosaukums Dienvidu mols A
3. |Blvniecibas veids Parbiive ' &
4. |Buves grupa 3. grupa ®
5. | Adrese Ostmalas iela 4A, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466
6. |Ipadnieks vai, ja tada nav, tiesiskais| Pavilostas novada pa§valdiba, 90000059438,
vaditajs un/vai lietotajs Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466, 63498261, dome@pavilosta.lv Pavilostas
novada pasvaldiba, 90000059438, Dzintaru iela 73,
Pavilosta, Pavilostas nov., LV-3466, 63498261,
dome@pavilosta.lv
Eso3ais galvenais lietoSanas veids | 2151 Ostas un kugojamie kanali
Paredzgtais galvenais lietoSanas 2151 Ostas un kugojamie kanali
veids
9. |InZenierbiives iedalfjums Pievads
10. | Garums (m) 300.0
11. |Izmantotie materiali Terauds, akmens materiali, betons, geosintétiskie
materiali

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzimgjums: 64130060051
Kadastra numurs: 64130060051

1. |Adrese Ostmalas iela 4A, Pavilosta, Pavilostas novads
2. |Ipa3nieks Pavilostas novada pasvaldiba, 90000059438,

Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466, 63498261, dome@pavilosta.lv

Kadastra apzIméjums: 64130010199
Kadastra mumurs: 64130010199
1. |Adrese Dzintaru iela 1A, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466
2. |Ipa3nieks Pavilostas novada pasvaldiba, 90000059438,
Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-
3466, 63498261, dome@pavilosta.lv

5. Buvprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "InZenieru birojs ""Kurbada tilti"", bivkemersanta
registracijas Nr. 2624-R
Janis Réazna, sertifikats Nr. 40-316

2.1ppno 5lpp
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* 6. Atkritumu apsaimnieko$ana: slédzot ligumu ar sertificétu atkritumu savakianas kompaniju

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galveni izmantogana
(papildizmanto3ana):

8. Bavdarbu TstenoSanas vietas parbaude:
ApsekoSanas datums: 05.05.2016
Atzinums par buives parbaudi: BIS/BV-19.9-2016-2044 (PNP/2.16.1./16/21) (09.05.2016)

Projekté$anas nosacijumi

1. saskanojumi ar zemes gabala Ipadnieku vai tiesisko valditaju: 1

1.1. Pavilostas novada pasvaldiba, Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas novads LV
3466, t. 63498261
saskanojumi ar tre§ajam personim

2.1 Pavilostas ostas parvalde, reg. Nr. 90000392079, Dzintaru iela 2a, Pavilosta,
Pavilostas novads Latvijas Jaras adrmmstracga, reg. Nr. 40003022708, trejadibas
iela 5, Riga, LV-1048

3. tehniskie un Ipasie noteikumi un to izdevéju saskanojumi

3.1. ar valsts institficijagm

3.1.1.  |Latvijas Jaras administracija, reg Nr. 40003022708, trejadibas iela 5, Riga, LV-
1048

3.2. ar paSvaldibas institiicijim

3.2.1.  |Pavilostas ostas parvalde, reg. Nr. 90000392079, Dzintaru iela 2a, Pavilosta,
Pavilostas novads

3.3. ar inZeniertiklu turétajiem

3.3.1. |Saskana ar elektrotehniskajiem noteikumiem, ja tiek planots jauns pieslégums vai
jaudas paaugstindjums

4. tehniskie un Ipasie noteikumi, ja nav nepieciedams to izdevéja saskanojums

4.1. VVD Liepajas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi, Jauna Ostmala 2a,
Liepaja, LV 3401, 1.63424826; 29286160

5. vides pieejamibas prasibas

5.1, teritoriju labiekartojumam, picbraucamajiem celiem, ielam, ietvém, gajeju celiniem
un gajéju parejam attlemba uz iespéju parvietoties no viena augstuma Iimena un
citu Iimeni
biivprojekta sastavs

6.1 vispariga dala (projeki&3anas uzdevums, biivatlauja, saskanojumu saraksts,
pamatraditaji)

6.2. teksta dala

6.3. darbu apjomi

|6.4.

blivizstradajumu specifikacija

3.Ipp no 5 Ipp
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\ e
\;1 Q‘Q’\
f 6.5. sarakste un dokumentacija \QD%
6.6. raséjumi un grafiska dala
6.7. darbu organizgsanas projekts ‘\x
6.8. ekonomiska dala ' :
6.9. papildu prasibas biivprojekta detalizacijai atbilstosi pasvald‘bas TerltOHJaS
planojumam _
7. bavprojekta ekspertize
8. prasibas blivniecibas atkritumu apsaimnieko3anai
9. biivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroinasana
9.1. buvprojekta izstradatajam
92 bivprojekta vaditajam
9.3. buvprojekta ekspertam

9. Projektésanas nosacfjumu-izpildes terming: 09.05.2020

Buvdarbu uzsakSanas nosacijumi

Biuvvalde iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét)

1.

1:1: izstradats un saskanots bivprojekts 3

1.2 informacija par biivprojekta istenosanas kopgjam izmaksam

1.3. informacija par biivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

| buvkomersanta registracijas apliecibas Nr.)

1.4. buvdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas .a_bdroﬁiniéanas polises kopija

1.5. bivdarbu Zurnals

1.6.  |atbildiga buvdarbu vaditdja un bavdarbu vaditaju saistibu raksti

1.7. atbildigd biivuzrauga un bivuzraugu saistibu raksti -

1:8: atbildigo buvspecialistu profes1onalas civiltiesiskas atbildibas apdro§indsanas
polises kopijas . o

1.9. biivuzraudzibas plins

1.10. autoruzraudzibas ligums

1.11.  |autoruzraudzibas Furnals

1.12.  |informAcija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talruna numurs), ja bivdarbus veic vairak ka viens bivdarbu veicgjs

1.13. | Valsts kultiras pieminek]u aizsardzibas inspekcijas aﬂauJa ja buvdarb1 paredzeU
valsts aizsargdjama kultiiras pieminekli vai ta aizsardzibas zona

114, |citi dokumenti, ja to paredz normativie akti _

41ppno 3 lpp
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N
/

Dokumentu elektroniski parakstija Pavilostas novada blivvaldes vaditajs:

Janis Grundbergs 9%“\« W'//ZL/__ 09.05.2016

So biivatlauju (administrativo aktu) méenesa laik {éc tas spéka stasanas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Pavilostas novada paSvaldiba, Dzintaru iela 73,
Pavilosta, Pavilostas novads LV 3466, t. 63498261

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTR ONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

S.Ipp no 3 Ipp
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1.5 Atzinums par biives parbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-2044

PAVILOSTAS NOVADA PASVALDIBA PAVILOSTAS
NOVADA BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000059438, "Pagatsta maja", Sakas pagasts, Pavilostas novads, LV 3466
talrunis: 29298944, 26004855, e-pasts: arhitekts@pavilosta.lv, http://www.pavilosta.lv

Atzinums par biives parbaudi
Nr. BIS/BV-19.9-2016-2044 (PNP/2.16.1./16/21)

Pavilosta 09.05.2016
(sastadisanas vieta) (sastadi$anas datums)
Bavobjekts: Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Atzinums izsniegts:

Ronalds GriSkevis Kalna iela 27, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-3466

'PAVILOSTAS OSTAS PARVALDE! re§.Nr.90000392079 Dzintaru iela 2A, Pavilosta,
Pavilostas nov., LV-3466

1. Zinas par biivém:

Kadastra apzim&jums: -
Kadastra numurs: -

1. |Baves veids InZenierbuive
2. |Nosaukums Ziemelu mols
3. |Buvniecibas veids Parbiive
4. |Bives grupa 3. grupa
5. | Adrese Dzintaru iela 1A, Pavilosta, Pavilostas nov., LV-3466
6.  |Ipasnieks vai, ja tada nav, .
tiesiskais vaditajs un/vai
lietotajs
7.  |Paredzgtais galvenais 2151 Ostas un kugojamie kanali
lietoSanas veids
8. |Inzenierbiives iedalfjums Pievads
9. |Garums (m) 300.0

Kadastra apzimé&jums: -
Kadastra numurs: -

Lietas numurs: BIS-6658-16 Llppno2 Ipp
Dokumenta numurs: BIS/BV-19.9-2016-2044 (PNP/2.16.1./16/21)
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1. |Buves veids | Inzenierbiive
2. | Nosaukums Dienvidu mols
3. | Buvniecibas veids Parbave
4. | Buves grupa 3. grupa
5. |Adrese -
6. |Ipadnieks vai, ja tada nav, -
tiesiskais vaditajs un/vai i
lietotajs
\7. | Paredzétais galvenais 2151 Ostas un kugojamie kanali
| lietoSanas veids :
Garums (m) 300.0
Izmantotie materiali Térauds, akmens materiali, betons, geosintetiskie materiali

Galvenais buvuznemejs:

2. Biives parbaudes pamatojums:

02.05.2016 - BIS/BV-1.4-2016-88 - Buivniecibas iesniegums (hidrotehniskam un melioracijas
biivém)

3. Bavinspektora atzinums par bivi, parkapumu un faktu konstatacija:

Objekta apsekosanas datums: 05.05.2016. Apsekojot mingto objektu, biivdarbi nav uzsakti

4. Buivinspektora noradijumi:

Nav

5. Noradijumu izpildes termins:

Buvinspektors: Guntars Laudams %/Z\L

(paraksts)

Atzinumu sanému //’///Zg D e zosy,

(vards,dzvards, paraksts un datums i datums, kad atzinums nodots sakaru iestadg)

o

So atzinumu Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba ir iespéjams apstridet Pavilosias
novada pasvaldiba, Dzintaru ield 73, Pavilosta, Pavilostas novada LV-3466, T.63498261 viena
ménesa laika no ta speka stasanas dienas.

Lietas numurs: BIS-6658-16 2.Jppno 2 Ipp
Dokumenta numurs: BIS/BV-19.9-2016-2044 (PNP/2.16.1./16/21)
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1.6 Latvijas Juras administracijas tehniskie noteikumi

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadibas lela 5, Riga, LV-1048

[LAWH‘D AS ,ﬂ @ S Talnunis: 4371 67062101

Fakss: +371 67860082

ADMINISTRACIJA ——y

RMINISTEY OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

Uz Nr.

Pavilostas ostas parvalde
Dzintaru iela 2a,Pavilosta,
LV-3466

Uz Jiisu 01.02.2016
Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Latvijas Jiras administracija izskatfja un no kugodanas dro¥ibas viedokla saskago Jisu
iesniegto projekta ,, Pavilostas ostas Zieme]u un Dienvidu molu pagarinaSana’ shému un uzdod
ievérot sekojo3o:

1. Buvprojekta izvelgties tadu molu pagarinajumu konfigurdciju, kas Jautu saglabat esoSo
ostas vadliniju;

2. Buvprojekti paredzet eso¥o mola

3. Tehnisko projektu pirms iesnieg;
saskanot ar Pavilostas ostas kap

u parcel$anu uz pagarinato molu galiem;
akceptE¥anai Latvijas Jiiras administricija

Valdes priek3sedétajs -

R.Cate
67062104
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1.7 Latvijas Juras administracijas saskanojums buavprojektam minimala
sastava

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadrbas iela 5, Riga, LV-1048

: @ LAWDJ] AS j@ S Talrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

e ADMINISTRACIJA oo

L Zetb \,, S0 g

Uz Nr.

SIA “’InZenieru birojs ’Kurbada tilti’’>
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Fakss: +371 67334230

Uz Jusu 28.04.2016 Nr.35/T-16
Par biivprojekta saskano$anu.

Latvijas Juras administracija izskatfja un no kugoSanas droibas viedok]a saskano Jsu
iesniegto buvprojektu minimald sastavd objektam:  “’Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu
pagarinaSana’’.

Valdes priek§sédétajs : _ J Krasting

R.Cate
67062104
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1.8 Lémums Nr.128 Par ietekmes uz vidi novértéjuma procediiras
nepiemérosanu

Vides parraudzibas valsts birojs

Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Riga

Datums skatams laika zimoga Nr.8-01/506

Pavilostas ostas parvaldei
ronalds(@pavilostaport.lv

VVD Liepajas regionalajai vides parvaldei
liepaja@liepaja.vvd.gov.lv

Pavilostas novada pasvaldibai
dome(@pavilosta.lv

Par ietekmes uz vidi novertéjumu

Informéjam, ka Vides parraudzibas valsts birojs ietekmes uz vidi sakotngja izvertgjuma rezultata,
pamatojoties uz 3ai véstulel klat pievienotaja lemuma izveértéto dokumentaciju, noraditajiem
faktiem un apsverumiem, ir pienmis l&mumu nepiemérot ietekmes uz vidi novertgjuma
procedtru Pavilostas ostas parvaldes ierosinatajai darbibai — Pavilostas ostas Ziemelu un
Dienvidu molu pagarinasanai (parbuvel) Pavilostas novada, Pavilosta, Dzintaru iela 1 A (kadastra
mumurs 6413 001 0199) un Ostmalas iela 4A (kadastra numurs 6413 006 0051); Pavilostas ostas
teritorija.

Saskana ar likuma ,, Par ietekmes uz vidi novértéjumu” 13 panta otras dalas prasibam gadijumos,
kad paredzgtajam darbibam péc sakotngja ietekmes uz vidi izvertgjuma veikSanas netiek
piemérots ietekmes uz vidi novertdjums, attieciga Valsts vides dienesta regionala vides parvalde
lem;j par tehnisko noteikumu izsniegSanas iespgjamibu. Tehniskajos noteikumos izvirzamas vides
aizsardzibas prasibas.

Pielikuma: Vides parraudzibas valsts biroja lemums Nr.128 — 9 1pp.

Direktors (paraksts®) A. Luksévics

* Dokuments ir parakstits ar drosu elektromsko parakstu

L.Ivanova, 67770819

lasma.ivanova@vpvb.gov.lv
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Vides parraudzibas valsts birojs

Rupniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Riga
Datums skatams laika Zimoga

Lémums Nr.128

Par ietekmes uz vidi novértéjuma procediiras nepieméroSanu
Adresats:

Pavilostas ostas parvalde (registracijas mumus 90000392079) (turpmak al lerosinataja), adrese:
Dzintaru iela 2A, Pavilosta, Pavilostas novads, LV — 3466, elektroniska pasta adrese:
ronalds(@pavilostaport.lv.

Paredzetas darbibas nosaukums:

Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu parbuve (turpmak a1l Paredzgta Darbiba).

Paredzetas darbibas norises vieta (adrese):

Pavilostas novads, Pavilosta, Dzintaru iela 1 A (kadastra numurs 6413 001 0199) un Ostmalas iela
4A (kadastra numurs 6413 006 0051); Pavilostas ostas teritorija (turpmék ari Darbibas Vieta).

Izvérteta dokumenticija:

Valsts vides dienesta Liepdjas regionalas vides parvaldes (turpmak Parvalde) 2016.gada 24 .marta
véstule Nr.5.5.-5./469 (Biroja sanemta 2016.gada 29.marta), tai pievienotais ietekmes uz vidi
sakotngjais izvertejums Nr.LI16SI0008 (turpmak Izvertéjums) un ta materiali.

Parvaldes viedoklis:

Parvalde uzskata, ka Paredz&tas Darbibas ietekmi uz Baltijas jiras krasta procesiem var mazinat,
ieverojot Dr.geol. Jana Lapinska konsultativi pétnieciskaja darba ,, Atzinums par Pavilostas ostas
Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasanas iespejamo ietekmi uz jiras krasta geologiskajiem
procesiem” 1zstradatas rekomendacijas erozijas riska mazinasanai, savukart molu pagarinasanas
darbu nelabveligas ietekmes uz zvju resursiem samazinasanai jaievero Partikas drosibas,
dzivnieku veselibas un vides zinatniska institata ,, BIOR” ,, Zivsaimnieciskds ekspertizes atzinuma
par Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasam:” mingtas rekomendacijas. Parvalde
iesaka Paredzgtajai Darbibai nepiemeérot ietekimes uz vidi novertgjuma procedaru.

Faktu Konstaticija, izvértéjums, argumenti un apsvérumi lémuma satura noteiksanai:

1. lerosinataja ir vérsusies Parvalde ar iesmiegumu ietekmes uz vidi sakotngjam izvertgjumam
Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarina$anai (parbiivei). Parvalde Paredzétajai
Darbibai ietekmes uz vidi sakotngjo izveértgjumu veikusi, pamatojoties uz likuma ,Par
ietekmes wz vidi novertéjumu” (turpmak — Novértgjuma likums) 2.pielikuma 10.punkta
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1Dapakspunktu — dambju, molu un citu bitvju biivnieciba jira, kuwr iespéjamas krasta
parmainas, iznemot esofo bitvju uzturesanus.

Pé&c Ierosinatajas iesnieguma sanemsanas Parvalde ir novertgjusi Paredzgtas Darbibas ietekmi
uz vidi, izvertgjot gan Darbibas Vietas IidzSingjo izmantosanas veidw, dabas vértibas, darbibas
apjomus, izveletos tehniskos risinajumus, gan avariju riskus, fizikalas ietekmes, piesarnojuma
un traucgjumu aspektus, vides absorbcijas spgjas, savstarpéjas un swmmaras ietekmes u.c.
faktorus, kas varétu radit ietekimi uz vidi, pamatojoties uz Novértgjuma likuma 11.panta
noteiktajiem kritérijiem. Parvaldes Izvertgjums ir uzskatams par Vides parraudzibas valsts
biroja (turpmak Birojs) lemuma sastavdalu, un tas 1idz ar darbibas lerosinatajas sniegto
informaciju satur galvenos apsverumus lémuma pamatojumam.

Pienemot So Biroja lemumu, nemti vera sadi fakti par Darbibas Vietu un esoSo situaciju:

3.1. Pavilostas ostas moli atrodas pie Sakas upes ietekas jura. Pavilostas ostas teritorija un tas
robezas ir noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos N1.368 | Noteikumii
par Pavilostas ostas robeZu noteiksanu” . Saskana ar mingtajiem noteikumiem Pavilostas
ostas teritorijas kopplatiba ir 17,096 ha, taja skaita sauszeme 11,763 ha un Gidery 5,333 ha.

3.2. Pavilostas osta galvenokart tick izmantota ka zvejas kugu osta un saskana ar Ierosinatajas
sniegto informaciju esosas un nakotné planotas zvejas flotes (vidgja izmera , Baltika” tipa
zvejas fraleru) bruto tonnaza neparsniedz 120BT. Atbilstosi Pavilostas pasvaldibas
2016.gada 2lmarta vestule Nr.PNP/2.2.14/16/424 | Par Pavilostas ostas molu
pagarindsan” noraditajam ostas darbiba kopuma ir atkariga no ta, vai Pavilostas osta
spés nodrosinat kugosanas drosibai atbilstosu akvatorija dzilumu ostas vartos. Pavilostas
novada pasvaldiba norada, ka esofie ostas moli ir parak Isi un smilSu sanesumi ostas
vartos veidojas péc katras vEtras un ar ostas 11ciba esoSo padzilinasanas tehniku nav
iespgjams operafivi nodroSinat nepiecieSamo minimalo akvatorija dzilumu, tadejadi
kritiski apdraudot kugo$anas drosibu un radot ekologiskas avarijas draudus. Pa$valdibas
vertgjuma vierfgais ekonomiski pamatotais un ilgtspgjigais risinajums akvatorija dziluma
uztwésanai un kugoSanas drosibas nodroSinaSanai ir atbilstosu ostas hidrotehnisko
konstrukciju izbtive, ti. ostas molu pagarinasana. 2010.gada ir realizéta projekta 1. karta —
eso$o mola konstrukciju remonts un atjaunosana, savukart planota projekta 2 karta ietver
molu pagarinasanu. Papildus Pavilostas domes vestulé noradits, ka osta 51 gada laika tiks
veikta a1 krasta nostiprinajumu izbtive un piestatnu skaita palielinasana.

3.3. Paredzetas Darbibas rezultata planots izbavet molu konstrukcijas pagarinajumus —
kompleksas buives no térauda, dzelzsbetona un laukakmeniem. Buvmaterialus un pagaidu
konstrukcijas pirms izbtives planots glabat osas teritorija — piestatngs, kravu laukumos.
lerosinataja, sniedzot Parvaldei papildus informaciju, norada, ka esoSie moli beidzas pie
dabiskas gultnes atzimes -2,5m, bet kugoSanas droiibas nodroSinasanai nepieciesami
-4,5m, kopéjais garums noradits lidz 200m, un Paredzétas Darbibas ietvaros izbavéjama
molu platiba — lidz 0,23ha. Molu konfigiréciju paredzéts precizét projektésanas laika.
[zvertéjuma materialiem pievienoti materiali ar grafiski att€lotiem diviem iesp&jamiem
mola pagarinajumu konfiguracijas variantiem:

3.3.1. viena no variantiem apméram par 200m planots pagarinat tikai D molu un pusloka
virzit ZA virziena,

3.3.2. otrd vananta planots aptuveni par 100m planots pagannat D molu un aptuvem par
110m Z molu, nedaudz paplasinot esoso attalumu starp molu galiem.

3.4, Izvertgjuma materialiem ir pievienots Dr.geol. Jana Lapinska konsultativi petnieciskais
darbs , Arinums par Pavilostas ostas Ziemelu wun Dienvidu molu pagarinasanas
iespejamo ietekmi uz jiiras krasta geologiskajiem procesiem” (turpmak ail Atzinums).
Atzinuma attieciba uz pasreizgjo situaciju Darbibas Vieta noradits sekojosais:
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3.4.1 krasta iecirknis, kuru Sobrid tiesi ietekm& esoSas Pavilostas ostas argjas
hidrotehniskas buves, aptver aptuveni 1200m garu krasta posmu uz DR no ostas un
2000 — 2500m garu posmu uz ZA. Tipiski Baltijas juras Kurzemes piekrastei, kur
doming garkrasta sanesu kustiba virziena uz Z, DR iecitkni doming akumulacija, bet
ZA iecirkni — krasta erozija. Preciza robeza, lidz kurai ir novérojama Pavilostas ostas
eroziju pastiprinosa ietekime nav zinama;

3.4.2 instrumentalie mérjumu dati, ka aiT vésturiska kartografiska materiala analize
liecina, ka laika posma kops 20.gs. 30.gadiem pie Pavilostas uz DR no ostas krasts
tieSa ostas tuvuma ir pieaudzis par aptuveni 80m, bet uz ZA atkapies par 20 — 50m.
I Lapinska vertéjuma eso$as ostas bivju 1etekme ir sasmegusi savu maksimumu un
situacija dalgji ir stabilizgjusies. Situacijas stabilizeSanas notikusi pateicoties ostas
molu nelielajam garumam — 3m dzilwna intensivas vilpoSanas apstaklos sanesu
kustiba, apliecot molus, notiek loti sekmigi. Paredzetas Darbibas iespgjamas
ietekmes wz krasta geologiskajiem procesiem analizétas & Biroja 1emuma
5.2 punkta;

3.5. Partikas drosibas, dzivmeku veselibas un vides zinatmuska institata ,, BIOR” (turpmak art
BIOR) 2016.gada 8.februara vestule Nr.17-2/44 |, Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums
par Pavilostas ostas Ziemelu um Dienvidu molu pagarinasam:” noradits, ka Sakas upes
griva molu tuvuma ir maksligi veidota aptuvem 50m plata Gdenstece ar nostiprindtiem
krastiem, taja faktiski nav zivju narstam un mazulu atfistibai piemeérotu dzivotnu. Starp
moliem esosas akvatorijas piemérotibu zivju dabiskas atrazoSsanas nodroSinasana
samazina ail anfropogéni ietekme (peldlidzeklu satiksme w.c.), ka aT regularas vides
raksturlielumu izmainas, kas atkarigas gan no norisém jira, gan upg. Molu tuvuma esoso
idenu zivju fauna veidojas zivju migracijas cela, un ta ir saistita gan ar jiru, gan
saldiideniem.

3.6. Dabas aizsardzibas parvaldes (twrpmak - DAP) 2016.gada 4.apiila vestule
Nr1.4.9/22/2016-N-E , Par ietekmes uz vidi sakotméjo izvertejumu” noradits, ka saskana ar
DAP dabas datu parvaldibas sistema ,, OZOLS” ietverto informaciju, teritorja, kur
Paredzgtas Darbibas ietekmg palielinasies erozijas riska zona platums, sastopami Eiropas
Savienibas aizsargajmie biotopi Latvija 2130* Ar lakstaugiem klatas pelekas kapas un
2140% Pelékas kapas ar sikkriimu aud=gm, un prognozetaja erozijas riska iecirkni dalgji
atrodas aif Tpasi aizsargajama dabas teritorija (Natura 2000) — dabas liegums ,, Pavilostas
peleka kapa” .

3.7. Saskana ar Pavilostas novada teritorijas planojuma 2012. — 2024.gadam grafisko dalu
L Pavilostas novada Pavilostas pilsétas teritorijas planotd (atlautd) izmantoSana”
Darbibas Vieta atrodas ostas teritorija, un tuvakas platibas, kam noteikta dzivojamas
apbiives funkeija, ir no Z mola aptuvem 250m attaluma eso$a mazstavu dzivojamas
apbiives teritorija.

3.8. Saskana ar VSIA , Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs” piesarnoto un
potenciali piesarpoto vietu registra noradito informaciju Darbibas Vietai tuvaka potenciali
piesarpota vieta ir Dzintaru iela 4 eso3a zivju parstrades fabrika, kwrai potenciali
piesarnotas vietas statuss pieskirts saldésanas iekarta esosa amonjaka daudzuma un iekartu
nolietojuma del.

Nemot vera iepriek§ minetos faktus, taja skaita par Darbibas Vietu, tas lidziingjo/atlauto zemes
izmantoSanas veidu un normativajos aktos noteiktajiem teritorijas izmanto$anas
aprobezojumiem, Paredzetas Darbibas specifiku un butibu, ka arl darbibas realizacijas
lespejamas ietekmes uz vidi, secinams, ka vertgjamas ietekmes, kas saistitas ar uzdulkojumu
un piesarnojumu ar suspendetam vielam, troksniem, vibracijam un citiem traucgjumiem, ka ari
darbibas realizacijas ietekme uz teritorijas biologiskajam vértibam un krasta erozijas
procesiem. Tadejadi Paredzétas Darbibas realizacijas nozimigakie nelabvéligie ietekmes
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aspekti var izrietét no Novértgjuma likuma 11.panta 1)punkta a)apjoms, b)pared-ztas darbibas
un citu darbibu savstarpeja un kopgja ietekme, d)atkritumu rasands, e)piesarnojums un
trauczjumi un Davariju risks (tehnologijas un izmantojamas vielas), ka arf no 2")punkta —
a)paredzétas darbibas ietekme uz ipasi aizsargdjamdam dabas teritorijam, Baltijas jiras un
Rigas jiras lica piekrastes aizsargjoslu un b)ipasi aizsargajamiem biotopiem Kritérijiem,
nemot vera letekimei paklautas teritorijas lielumu, ietekmes nozimigumu un kompleksumu,
varbutibu, ka a1 ilgumu, biezumu un atgriezeniskumu (3)punkta a), c), d) un e)kriteriji).
Vadoties no ieprieks min&ta, pienemot $o Biroja l&mumu, atbilstosi ietekmes vz vidi sakotngja
izvertgjuma veik$anas mérkim, nemta v&a gan lespgja identificgt sagaidamas negativas
ietekmes un to raksturu, gan iespgja sadam ietekmé&m nodrosinat noversanas, samazinasanas un
parvaldibas pasakumus.

Izvertgjot ar Paredz&tas Darbibas realizaciju saistitos ietekmes uz vidi aspektus, Birojs secina
sekojoso:

5.1. Paredzetas Darbibas ietvaros ir planots veikt Pavilostas ostas molu pagarinasanu ar merki
nodrodinat nepiecieiamo akvatorija dzilumu. Ierosinataja Parvalde ir iesniegusi materialus
ar attelotiem 2 1espgjamiem molu konfigwracijas variantiem (kuri mingti 81 Biroja lemuma
3.3.punkta). Izvertejuma materialos nav ieklauts abu iespgjamo molu konfigiracijas
variantu detalizeéts apraksts, ka arT raksturots, kadas atSkirfbas ir to izbtives raditajas
ietekmes uz vidi. Ta kd molu garums un izvietojums ir nozimigs faktors, kas ietekmé gan
sanesu pliismas virzienu, intensitati, gan sanesu parvietota materiala daudzumu un krasta
erozijas procesus, 51 Biroja lemuma tiek vertéts tikai molu pagarinajuma risinajums, kadu
sava atzinuma ir vertgjis J Lapinskis (t.i. abu, gan D, gan Z molu pagarindsana, ka tas
attélots J.Lapinska atzinuma attela), nosakot sagaidamas negativas ietekmes uz jiras
krasta geologiskajiem procesiem un to mazina$anas pasakumus. Ja turpmaka projekta
atfistibas gaita tiek piepemts l@mums par citu, nozimigli atSkirigu molu konfiguracijas
risinagjumu Tstenosamu, lerosinatajai atkartoti javersas Parvalde, un Parvaldei lemjams par
izmainam tehniskajos noteikumos vai atkartota ietekmes uz vidi sakotngja izvertgjuma
veiksanas nepiecieSamibu.

5.2. Saistiba ar Paredz&tas Darbibas potenciali ietekmétajiem jaras krasta geologiskajiem
procesiem noradams sekojosais:

5.2.1. Darbibas Vieta un tai piegulodaja teritorija dabiska vide ir bijusi parveidota jau
ieprieks, lidz ar Pavilostas ostas izveidi, ietekmgjot dabiskos piekrastes dinamikas
procesus —uz D no D mola ir izveidojusies akumulacijas zona, bet uz Z no Z mola —
krasta erozijas josla. Atbilstosi 2014.gada Latvijas Universitaté izstradataja
metodiskaja materidla |, Vadlinijas jiras krastu erocijas seku mazindsana”
noraditajam Pavilosta uz 7 no ostas mola krasta erozija turpinas pastiprinaties, un no
2014. lidz 2060.gadam erozijas niska josla prognozeta 40 — 50m platuma.

5.2.2. Atzinumu par Paredzetas Darbibas iespgjamo ietekmi uz jiiras krasta geologiskajiem
procesiem ir sniedzis Dr.geol. J.Lapinskis:

5.2.2.1. analiz&jot Paredzetas Darbibas sagaidamo ietekmi, J.Lapinskis norada, ka nav
pieejami dati par precizu ostai garam katra virziena migrgjoso sanesu apjomu un
granulometrisko sastavu, lidz ar to atzinuma sagatavotie secinajumi ir balstiti
netiedu indikatoru analize. Sagaidamo ietekmju noteikSanai tiek vertéta pedgjo 20
gadu laika uz DR no ostas notikusi sanesu alumulacijas intensitate priekskapa,
krasta erozijas intensitate dazada stipruma vétru laika uz ZA no ostas, ka art
izmantota pieredze, kas guta dazadu citu Baltijas juras piekrasté esosu ostu
hidrotehnisko buvju ietekmes petijumos. Precizakal sagaidamas sanesu bilances
noteik3anai ir nepieciesami ilgstosi p&ffjumi par sanesu migracijas perimetriem
dazados dzilumos/apstaklos un $adi iegnti dati izmantojami procesu
matematiskaja modelésana;
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5222,

52:2.3;

I Lapinskis, pienemot, ka péc Paredzétas Darbibas istenoSanas ostas aréjas
hidrotehniskas buves aizturés par 50% vairak uz Z migréjoso sanesu ka lidz sim,
k@ arT no kugu cela un sanesu uztvergjkabatas izsmeltas smiltis netiks ievaditas
atpaka] krasta sistema, secina, ka krasta nogazes virsiidens dalas erozjas risks
iecitkii no 300 lidz 1500m attaluma uz ZA no ostas butiski palielinasies, un
2060. gada erozijas niska zonas platums maksimuma pieaugs par 15 — 25m, ka arl
pieaugs ostas ietekméta krasta posma garums. Krasta erozijas riska pieaugums
nav sagaidams pirmajos 5 — 10 gados p&c parbiives, jo primari izmainas skars
krasta zemiidens nogazi preti Pavilostas centram. Erozijas aktivizesanas krasta
virsiidens dala ir sekundara un sekos ar ievérojamu nobidi laika. Neskatoties uz
to, pec parbiives ostas ietekme vidgja un ilgtermina palielinas pamatkrasta (un
taja esosas apbuves) noskaloSanas risku tada mera, ka verienigu preterozijas
risinajumu pielietosana kltis neizbggama;

par velamako ietekmi mazinoso pasakumu kopu J.Lapinskis uzskata epizodisku
traucétas sanesu migracijas protezesanu jeb piebarosamu:

52.2.3.1.no ostas akvatorijas, kugu cela un saneSu uztverSanas kabatas iznemto

smil3u parvietoSana uz krasta nogazes aktivo dalu (pludmali un zemudens
nogazes sekludens dalu lidz 1 m dzilumam) iecirkni no 0,2 lidz 0.8km vz
ZA no Z mola;

5.2.2.3.2.]ai pilniba aptwrétu krasta atk@psanos visa Pavilostas iecirkni, ieteicamais

piebarosanas apjoms batu 20 — 40tikst.m® gada;

5.2.2.3.3.pienemot, ka izsmel3anas un attiecigi — ail piebarosanas apjoms turpmak

52.2.4.

522.5

sasniegs 5 — l0tikst.m® gada, ka ai to, ka piebarosana tiks nodrosindta
rekomendétaja 0,2 — 0,8km attaluma no Z mola, sagaidama erozijas
intensitate Pavilostas centrdlaja dala neparsniegs lidz8ingjo un labveligos
apstaklos (ja ilgstosi saglabasies bezvetru apstakli un izdosies izveidot jaunu
priekskapas valni) — pat samazinasies. Piebarosaru: velams veikt regulari,
ka a1 kompenséjot vetru laika notikuSu eroziju (atbilstosi palielinot
apjomu). Smilsu uzbgrsanu ieteicams veikt visa pludmales platuma,
mehaniski izlidzinot uzbérto materialu. Smilsu uzbérsana pludmals
pielaujama tikai rudens — ziemas perioda, iepriek§ izvertgjot iespgjamos
riskus saistiba ar dzivas dabas komponensu apdraudgjumu. Veicot smilsu
piebérsanu pludmalg, ir velama krasta smiltaju stabilizacijas pasakumu
pielietoSana —kapu graudzalu stadfjumu iertkoSana jaunuzbertajas smiltls un
atpitnicku plasmas reguléSana/organizésana ta, lai smilsu izstaigasanas
rezultata neattistitos eolie procesi. Lai nodrosinatu situacijas kontroli un
novertétu kompensgjoso pasakumu efektivitati, nepieciesamas veikt krasta
izmainu monitoringu, nosakot pludmali veidojoSo sanesu apjomu reizi gada;

savukart uz DR no ostas p&c parbiives saglabasies izteikti pozitiva sanesu bilance
un akumulacijas intensitate palielinasies. Sagaidams, ka Ipasi intensiva
akumulacija notiks zemiidens nogézé molam tuvakajos 200 — 300m. Notiks
krasta linijas ievirzisanas jira par 40 — 60m un 3m izobatas strauja tuvosanas
pécrekonstrukcijas mola galvai. Pastiprinatas sanesu akumulacijas zona uz DR
no ostas garuma pieaugs loti nebatiski, tomer tiesa D mola tuvuma (~500 m gara
iecitkni) smilSu uzkrasanas pludmalé un priek8kapu zona parsniegs 1idzsingjo
tempu par 20 — 50%. Notiks jauna aktivi augosa priekskapas valna veidosanas un
pludmales sanesu vid&ja rupjuma samazinasanas,

atbilstosi J.Lapinska atzinumam péc Paredzétas Darbibas realizésanas, kad ostas
varti atradisies lielaka dziluma, ostas akvatorija ieklus procentuali mazaka dala
no uz Z migréjosajiem sanesiem. Sagaidams, ka pgc parbiives sanesu uzkrasanas
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5:3:

54.

(piesérésana) koncentrésies ostas vartu tuvuma, sanesu uztvérgjkabata (ja tada
tiks iertkota) un loti intensivi — kugu cela.

5.2.3.No izvértetas informacijas izriet, ka jau pasreizgjas ostas hidrotehniskas biuives ir
bijusas priekSnoteikums piekrastes dabisko dinamikas procesu izmainam, un tas
ietekmé uz Z no Z mola ir izveidojusies pastiprinatas krasta erozijas josla, kura,
neveicot nekadus preterozijas pasakumus, turpinas palielinaties. Realizgjot Paredzgto
Darbibu, erozijas risks var pieaugt, tadel ka obligats priekSnoteikums Paredzétas
Darbibas Tsteno3anai ir J.Lapinska atzimuma noteikto ietekmi mazinoso pasakumu
istenoSana, lai novérstu krasta erozijas procesu strawjaku attistibu un iespgju robezas
to mazinatu. Ta ka piebarofanai nepieciesamals smilsu apjoms pasreizgja projekta
stadija nav precizi nosakams, turklat to var ietekmét dazadi aspekti, taja skaita vatras,
lerosinatajai ir jarekinas, ka nepiecieSamibas gadijuma sadarbiba ar pasvaldibu
sauszemes teritoriju veidoSanai iespgjams biis jarisina jautdjums par papildus
materialu izmantosanu un derigo resursu pievesanu no ieguves vietam, un japaredz
ilgstoss darba un lidzeldu ieguldijums Paredzetas Darbibas sekmeéto piekrastes
dinamisko procesu stabilizesanai. Ka obligats prieksnoteikums Paredzgtas Darbibas
realiz&Sanai nosakams turpmaks krasta izmainu monitorings, sadarbojoties ar nozares
specialistiem, lai nodrosinatu situacijas kontroli un novartetu kompensgjoso
pasakumu efektivitati.
Saskana ar Ierosinatajas sniegto informaciju Paredz&tas Darbibas rezultata iznemto grunti
paredzéts deponét ta devetajas piebarojamas zonas (t1. erozijas skartajas teritorijas), lidz
ar to Biroja vertgjuma butiski ir novertet iegitd materidla kvalitati atbilstosi Ministru
kabineta 2006.gada 13.junija noteikumos Nr.475 | Virszemes fidensobjektu un ostu
akvatoriju twisanas un padzilinasenas kartiba” (tupmak — MK noteikumi Nr.475)
noteiktajam. MK noteikumi Nr1.475 paredz, ka padzilinasanas darbos iegiitas grunts
kvalitati noverté atbilstosi normativo aktu prasibam par augsnes un grunts kvalitati, ja to
paredzets izvietot pagaidu vai pastavigas novietnés sauszemeé vai zemitidens hidrotehnisko
buvju aiznemtajas platibas. Lai ail paslaik Sada informacija nav pieejama, tomeér nevar
izslégt iespgjamibu, ka ostas akvatorijas padzilina$anas un molu parbaves laika iznemtais
materials vargtu but piesarnots, tadel, lai pienemtu lemumu par ta apsaimniekoSanas
veidu, nepiecielams veikt iznemta materiala kvalitates parbaudi. Erozijas skarto teritoriju
uzbérsanai aizliegts 1zmantot grunti, kuras kvalitates raditaji neatbilst atbilstigo normativo
aktu prasibam. Paredzetas Darbibas laika janodroSina nepiecieSamais piesarnojuma
savaksanas apiikojums, kas nepielautu tdens vides piesarnodanu ar bistamam vielam
tehmkas darbibas vai citu negadijumu rezultata.

Sakas upe ir ieklauta Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 ,, Noteikuani
par virssemes un pazemes tdenu kvalitati” 2. pielikuma 1.tabula, to upju un upju posmu
saraksta, kas noteikti par prioritariem karpveidigo zivju udeniem. Saskana ar BIOR
atzinuma noradito Sakas upes griva molu tuvuma faktiski nav zivju narstam un mazulu
attistibai piemerotu dzivotnu, bet ostas akvatorija molu tuvuma ir nozimiga galvenokart ka
zivju migracijas cels. Atbilstosi BIOR zivsaimnieciskas ekspertizes atzinumam Paredzeta
Darbiba ir saistita ar tadiem zivsaimmniecisko zaudgjumu riska faktoriem, ka zvju
migracijas traucejuimni Paredzetas Darbibas laika (froksnis, uzdulkojums un piesarnojums),
zivju un zivju baribas organismu bojaeju un zivju un citu Odens organismu dzivotnu
parveidosanu. Lai samazinatu Paredzgtas Darbibas ietekmi uz zivju resursiem, BIOR
rekomendé darbibas, kas saistitas ar troksna emisiju, bitiska uzdulkojuma veidoSanos vai
augsta Tidens piesarnojuma risku veikt iespgjami Isaka laika arpus rudens un pavasara
zivju migracijas perioda, Paredzgtas Darbibas realizésanai izmantot tehniku, kuras
ekspluatécija ir saistita ar iespgjami mazu uzdulkojuma veidosanos un troksna emisiju, ka
a1 noverst iidens piesarnosanu ar celtniecibas kimiju, naftas produktiem, vai citam vielam
no izmantojamas tehnikas. Birojs vars uzmanibu, ka aiT smilts pieb&rsana uz 7 no Z mola,

6
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planojama un veicama, lai iesp&ju robezas nepielaut/samazinatu jaunizveidotas teritorijas
intensivu noskaloSanos un ta radito uzdulkojumu. Biroja vertgjuma pie nosacijuma, ka
darbu planosana un Istenosana tiek veikta atbilsto§i BIOR un krasta geologisko procesu
novertgjuso specialistu noraditajam rekomendacijam, ar Paredzgto Darbibu zivju
resursiem nodaritie zaud&jumi nesasniegs nepielaujamu limeni.

5.5. Attieciba uz Paredzetas Darbibas ietekmi uz Ipasi aizsargajamam dabas veértibam
noradams sekojosais:

5.5

5.52.

5.53.

Uz DR no D mola, molam piegulo$a teritorija atrodas tadi Tpasi aizsarg@jami
piekrastes biotopi ka 2120 Priekskapas, 2130%* Ar lakstaugiem klatas pelékds kapas
un 2180 MeZainas piejiiras kdpas. Paredzetas Darbibas rezultata uz DR no ostas
saglabasies izteikti pozitiva sanesu bilance un akumulacijas intensitate palielinasies, it
Ipadi 200 — 300m posma no mola, un prognozgjama jauna aktivi augosa priekskapas
valna veidoSanas;

Uz ZA no Z mola tam piegulosa teritorija neliela platiba atrodas Tpasi aizsargajams
biotops 2120 Priekskapas. Atbilstosi J Lapinska atzinumam Pavilostas ostd esosie
moli ierobezo rupjgraudainas smilts un grants dalinu parvietoSanos uz ZA, bet
ierobezota apjoma pielauj smalku un loti smalku smil$u garkrasta kustibu, tadejadi,
pateicoties ari ostas molu raditajai tdens masu turbulentas kustibas zonai tieSa ZA
molu tuvuma, nodrosina priekskapas veidosanos un saglabasanos. Péc Paredzatas
Darbibas realizéSanas kopéjais ostai Z virziena garam celojo$o sanesu (konkréti videji
rupju un  smalku smildu) apjoms samazinasies, tadu Skersli  parvargjuso
smalkgraudaino sanesu apjoms joprojam bus ieveérojams,

Darbibas Vietai tuvaka Tpasi aizsargajama dabas teritorija (Nanwa 2000) dabas
liegums ,, Pavilostas peleka kapa” (turpmak ari Dabas liegums) atrodas aptuveni
1,2km attdluma uz ZA no Pavilostas ostas Z mola, Baltijas joras krasta. Ka noradits
dabas lieguma , Pavilostas peleka kapa” dabas aizsardzibas plana 2009. —
2019.gadam (hupmak arT Dabas aizsardzibas plans) Dabas lieguma kopéja platiba ir
aptuveni 42ha, un jras krasts gar Dabas liegumu stiepjas aptuveni 950m garuna.
Dabas lieguma teritorijas izveidoSanas meérkis ir nodrodinat aizsardzibu Latvija
platakajai atklato peleko kapu biotopu platibai. Galvenas teritorijas dabas vertibas ir
divi Latvija un Eiropas Savieniba prioritari Ipasi aizsargajami biotopi 2130* Ar
lakstaugiem klatas pelékas kapas un 2140* Pelékas kapas ar stkkritmu audzem, ka a1
nelielas platibas Tpasi aizsargajami biotopi 2170 Pelekas kapas ar loZmu karkiu, 2320
Pigjtiras zemienes smiltaju lidzemimu sausi virsaji un 2180 MeZainas jirmalas kapas.
Saskana ar DAP dabas datu sistéma ,, Ozels” noradito informaciju Dabas liegumu
ieskauj tadi piekrastes biotopi ka 2130* Ar lakstaugiem klatas pelekas kapas, 2120
Priekskapas .un 2180 MeZainas piejiiras kapas. Dabas aizsardzibas plana noradits, ka
Baltijas jiwras krasts pie Dabas lieguma vétras tiek nevienmérigi noskalots, un, nemot
vera ilggadgjos vidgjos jiras krasta noskalo$anas un atkapsanas atrumus un pienemot,
ka spécigas vétras iespgjams atkartosies ik péc vairdkiem gadiem, prognozets, ka
ilgstosa laika perioda Dabas liegums krasta erozijas rezultata vargtu zaudet aptuveni
2h lielu teritoriju. Nemot véra ieprieks mingto, Birojs secina, ka jau padreizgja
situacija gan Dabas liegumu, gan piekrastei tuvakos ipasi aizsargajamos biotopus
apdraud krasta erozijas procesi, un kaut arl Paredzéta Darbiba tos varétu sekmét, t.i.
palielinat erozijas skarto zomu, nozares eksperts ir noteicis konkrétus preterozijas
pasakumus, kuru rezultata iesp&jama krasta dinamisko procesu stabilizesana, ka aif ir
izvirzita prasiba veikt Paredzetas Darbibas radito ietekmju un to novérSanas
pasakumu efektivitates monitoringu, tadgjadi Biroja vertgjuma iespgjamas
nelabveligas ietekmes $aja aspekta ir identificétas, un Paredzétas Darbibas
lerosinatajai/darbibas  veicgjiem, ievérojot JLapinska rekomendacijas un
sadarbojoties ar attiecigajiem nozares ekspertiem, taja skaita sugu un biotopu joma un

-
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nodrosinot krasta piebarosanu un izmainu monitoringu, pastav iesp&jas nodrodinat
nepieciesamos risinajumus nelabveligas ietekmes ierobezosanai/mazinasanai. Ail
DAP, kas ir kompetenta institticija Ipasi aizsargajamo dabas teritoriju parvaldisana,
vertéjuma Paredzéta Darbiba neradis bitisku ietekmi uz Tpasi aizsargajamo dabas
teritoriju, ja tiks ievérotas un realizétas J.Lapinska atzinwna noraditas rekomendacijas
erozijas riska mazinasanai. lerosinatajai, saskanojot ar DAP, butu nepiecieSams
izstradat un realizét pasakumu planu J.Lapinska rekomendgtajai sanesu migracijas
protez&ianai, lai nodroSinatu optimalus apstaklus gan piekrastes joslas ka tadas, taja
skaita esoSo apbaves teritoriju, gan Tpasi aizsargajamo biotopu saglabasanai.

5.6. Paredzeta Darbiba saistita ar tadam bhvdarbiem rakstwrigam ietekmém ka troksms,
vibracijas, smaga transporta kustiba pieguloSaja teritorija un uz tuvegjiem autoceliem,
buvniecibas atkritmu rasanas u.c., tacu, kaut arT izveértéjuma materialos nav noradits, cik
ilga laika paredzeéts realizét Paredzéto Darbibu, mingtas ietekimes buvdarbu laika
vértgjamas ka kopuma Tslaicigas un parejosas. Turklat no Izveértgjuma materialiem izriet,
ka 2010.gada jau ir realizéts esoSo mola konstrukeiju remonts un atjaunosana, ka ari
periodiski veikta akvatorija padzlinasana, lai nodrodinatu minimalo nepieciesamo
dzilumu, un lidz ar to prognozgjams, ka Paredzetas Darbibas raditas ietekmes bis
salidzinamas ar lidz8ingjam ietekmem, un tam ir iespgjams noteikt nepiecieSamos
samazinasanas/moversanas pasakumus. Papildus veicama rapiga un sistematiska turpmaku
periodiski Tstenojamo darbu planoSana, nemot vera ail ieceréto krasta nostiprinajumu
izbuvi un piestatnu skaita palielinaanu, lai ostas iek3ieng iesp&ami noverstu negativo
ietekmju sumimésanos. Péc Paredzétas Darbibas realizésanas, iespgjams, palielinasies osta
apkalpojamo kugw/laivu transports un teritorijas noslodze, troksnis, gaisu piesarmojoso
vielu emisijas, palielinasies transporta kustiba un citas ostas darbibai raksturigas ietekmes,
kuru apjoms un batiskums ir atkarigs no katra konkréta operatora aktivitatem,
parkrawjamo kravu sortimentiem un apjoma, tacu, nemot vera, ka osta galvenokart
koncentigjas ar zivsaimniecibu saistits kugu transports, nevis tiek parkrautas bistamas vai
putosas kravas, sagaidamas ietekmes nav vert§jamas ka nozimigas, un turklat tas
nepieciesamibas gadijuma ir iespgjams mazinat, nosakot nepiecieSamas prasibas
konki&tajiem operatoriem.

6. Birojs konstate, ka, nemot véra osta esoso un planoto apkalpojamo kugu tilpibu, kas atbilstosi

lerosinatajas smegtajan informacijar neparsniegs 120BT, Paredzéta Darbiba neatbilst
Novertgjuma likuma 4.panta un 1.pielikuma noteiktajam darbibam, kwam veicams ietekimes
uz vidi novertéjums. Paredzétas Darbibas ietekme uz vidi aiT atbilsto$i Novértéjuma likuma
11 panta knténjiem netiek kvalificéta ka tik nozimiga vai kompleksa, la1 tai biitu nepieciesams
piemérot Novértgjuma likuma 1.panta 2)punktam atbilstigu novértéjuma procediru. Taja pat
laika, pemot vera lidzeklu pieejamibu, ir jarekinas, ka Paredzetas Darbibas — molu
pagarinasanas rezultata ir savlaicigi japlano un janodrosina papildus pasakumi un lidzelkli gan
iespgjami optimalai molu izboves darbu planosanai un drosai veik$anai, gan kugu kandla
dziluma sakotngjai optimalai nodrosinasanai, pastavigai uzturéSanai un atjaunoSanai péc
vetram, gan raciondlai iznemto smilts nogulumu izmantoSanal kiasta piebaroSanai,
nepieciesamibas gadijuma Sos pasakumus kombingjot ar iederigiem Izvertjuma materialos
mingtajiem papildus pasakumiem krasta erozijas novérsanai/mazinasanai. Galvenas ar
Paredzetas Darbibas realizaciju saistitas istekmes uz vidi ir apzinatas sakotngja izvertgjuma
gaita un Birojs, izsverot savlaicigas ietekmes noversanas iespgjamibu, uzskata, ka Parvaldei
pastav iespéja piemeklet pardomatus risinajumus ietekmes parvaldibas nodrosinasanai, gan
saistiba ar planotajiem parbuves darbiem, gan to ietekmi uz krasta erozijas procesiem, Ipasi
alzsargajamam dabas vertibam, zivju resursiem u.c. Visnozimigakas Paredzetas Darbibas
ietekmes saistitas ar jiras krasta eroziju ilgtermina un 1idz ar to arT perspektiva iespgjamo
ietekmi uz pickrast® esoSajam apbuves teritorijam un Ipasi aizsargajamiem biotopiem, tacu
Biroja vertgjuma ietekimes uz vidi sakotngja izveértéjuma ietvaros jau ir novértéta Darbibas
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Vietd eso$a situdcija, apzinata Paredzétds Darbibas ietekme uz jiras krasta geologiskajiem
procesiem un paredzeti/moteikti risinajumi to savlaicigal novérSanai/mazinasanai. Paredzeta
Darbiba, turpmaka erozijas risku noverSana un krasta izmainu monitorings atbilstodi
J.Lapinska rekomendacijam veicams, sadarbojoties ar pasvaldibu un attiecigas jomas
ekspertiem, tadéjadi nodrosinot kompenséjoso pasakumu uzraudzibu un efektivitati. Paredzeta
Darbiba realizejama, ieverojot atbilstigas vides aizsardzibas prasibas atbilstosi Novertgjuma
likuma 13.panta (2)dala noteiktajam, saskana ar darbibu reglamentgjoSiem normativajiem
aktiem.

Piemérotas tiesibu normas:

Administrativa procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta
(3)dala un 66. panta (1)dala; likuma , Par ietekmies uz vidi novertgjumu” 3.2 panta (1)dalas 1)
apakipunkts, 11., 13. un 14." pants, 2.pielikuma 2.punkta 3)apakipunkts; Ministru kabineta

2006.gada 13 jinija noteikumi N1.475 | Virszemes fidensobjektu un ostu akvatoriju tirisanas un
padzilinasanas kartiba” .

Lémuma pienemsanas pamatojums:

Izverteta dokumentacija, ieprieks mingtie fakti un to izvertgjums, ka arl piemérotas tiesibu
normas.

Lémums:

Nepiemérot Pavilostas ostas parvaldes ierosinatajai darbibai — Pavilostas ostas Ziemelu un
Dienvidu molu pagarinasanai (parbiiver) Pavilostas novada, Pavilosta, Dzintaru 1ela 1A (kadastra
numurs 6413 001 0199) un Ostmalas iela 4A (kadastra numurs 6413 006 0051); Pavilostas ostas
teritorija — ietekmes uz vidi novertgjuma procediru.

Sis starplemums, ar kuru tiek atzits, ka ietekmes uz vidi novertéjums nav nepieciesams, nav atsevizki parsudzams.
Direktors (paraksts*) A Luksévics

*Dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu
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1.9 Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.LI16TN00S0

Valsts vides dienests

LIEPAJAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Jaund ostmala 2a, Liepaja, 1.V-3401, (alr. 63424826, fakss 63426902, ¢-pasts liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

2016.gada 2.maijd, Nr.5.5.- 6./ 64/

Pavilostas ostas parvaldes
parvaldniekam R.Grigkévi¢a kungam

Dzintaru i¢la 2A, Pavilosta
Pavilostas novads, LV-3466

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Liepdjas regiondla vides parvalde nosiita Jums sagatavotos
tchniskos noteikumus Nr.LI16TN008O Pavilostas ostas Zieme]u un Dienvidu molu pagarinaganai
(parbiivei) Dzintaru ield 1A un Ostmalas ield 4A, Pavilostas ostas teritorija.

Pielikuma:

1. Tehniskie noteikumi Nr.LIT6TNOO080 (originals) uz 3 lapam.
2. Teritorijas kartes ar iezimétiem molu pagarindjumiem (kopijas) uz 2 lapam.

Direktore //[‘/2 /{ —~ I.Sotpikova

Strungs, 63424826
andis.strungs@liepaja.vvd.gov. v
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LIEPAJAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Jaund ostmala 2a, Liepaja, LV-3401, talr. 63424826, fakss 63426902, c-pests liepaja@licpajavvd.gov.lv, www.vvd gov.Iv

Tehniskie noteikumi Nr.LI16TN0GS0
(izdoti saskana ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 13.panta treso, ceturto un piekto daju un
Ministru kabineta 2015.gada 27.janviira noteikumu Nr.30 , Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai” 15.punktu)

Derigi Iidz 2021.gada 1.maijam

Juridiska personakura gatavojas Pavilostas ostas parvalde, registracijas

veikt darbibu (iesniedzgjs);

Paredzéta darbibas nosaukums:

Paredzgétas darbibas norises vieta:

Pamatojums

Nr.90000392079, Dzintaru jela 2A, Pavilostas,
Pavilostas novads, LV-3466, talrunis: 29104444,
e-pasts: rolannds@pavilostaport.lv

Pasvilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu
pagarinaSana (parbiive)

Dzintaru iela 1A (kadastra Nr.64130010199, kadastra
apziméjums 64130010199001) un Ostmalas iela
4A(kadastra Nr.64130060051, kadastra apziméjums
64130060051001), Pavilostas ostas teritorija

2016.gada 18.marta sanemtais iesniegums ietekmes uz
vidi sakotng&jam izvértgjumam

Vides aizsardzibas prasibas:

L Parbitves variants - Dienvidu mola pagarina$ana par ~200 m un pusloka virzit
ziemelaustrumu virziend. Realizgjot 3adu molu parbiives variantu, pieprasit veikt
izmainas tehniskajos noteikumos,

IL. Parbuves varianta — pagaringt Dienvidu molu par ~100 m un ZiemeJu molu par
~110 m, paplafinot esofo attdlumu starp molu galiem, Paredzéts izbiivét molu
konstrukciju pagarindjumus, kas veidotas ka kompleksas hidrotehniskas biives no
terauda, dzezbetona un laukakmeniem. Molu konstrukciju augstums paredzéts 2.5 — 4
m no Gdens virsmas atzimes. Pagarinato molu kopgjais garums Iidz 210 m, izbives
platiba Iidz 0.23 ha — Vides aizsardzibas prasibas:

1. Molu konstrukciju pagaringjumus atzimét uz grafiskajiem materialiem un to elipsoidalis

(geografiskas) koordinatas 1984.gada Pasaules Geodeziskaja sistéma (WGS 84).

2. Molu parbuvei izmantoto derigo izraktepu un biivmateridlu veidus un to daudzumus

noradit projekta dokumentacija un to izmantoand ievérot Dabas resursu nodokja likumu
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un MK noteikumus Nr. 404, Dabas resursu nodok]a aprékinaSanas un maksaSanas kartiba
un kartiba, kada izsniedz dabas resursu atjaujas”.

. Nodrofinat derigo izraktenu izmantoSanu parbiives darbos atbilsto$i likuma ,Par zemes

dzilém” prasibam:
3.1.  derigos izrakienus iegadities no atradn&m, kuru izmantoSanai ir bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves at]aujas;
3.2.  derigos izraktenus iegadities no piegadatajiem, kuriem ir dabas resursu lietoSanas
atjaujas.
Molu konstrukeiju pagarinaSanas laika veikt atkritumu apsaimniekoSanu atbilsto3i
Atkritumu apsaimnieko$anas likuma prasibam:
4.1.Parbives procesa raditos atkritumus savakt un izvest apsaimnieko$anai. Ligumus par
biivniecibas atkritumu izve$anu apsaimnicko$anai slégt ar atkritumu apsaimniekotajiem,
kas atbilsto$i MK noteikumu Nr.199  Biivnieciba raduSos atkritumu un to parvaddjumu
uzskaites kartiba” prasibam, registréjusies bilvniecibd radudos atkritumu parvaddjumu
uzskaites valsts informacijas sistéma (BRAPUS).
4.2 Nepielaut piesarnojoso vielu, t.sk. kTmisko vielu un maisfjumu, degvielas un e[loSanas
produktu, nopludi apkarigja vide no parbuves darbos izmantotds jiras/sauzemes
bitvtehnikas un iekdrtam, biivlaukuma teritorijas; degvielas un ellas uzpildes vietas
nodrodinat ar sorbentu materidliem, lai savlaicigi neitralizétu un savaktu apkartgja vide
nonakusas piesarpojosas vielas.
Kravu parvadaSanas un kraulanas transporta, bivtehnikas un iekartu darba laika
neparsniegt trok$pu emisiju pielaujamas robeZvértibas atbilstosi MK noteikumiem
Nr.16, Trok¥na novertéSanas un parvaldibas kartiba” un MK noteikumiem Nr.163
,Noteikumi par trok$na emisiju no iekértam, kuras izmanto arpus telpdm” un Sakas upes
fidenos un Pavilostas ostas akvatorijd nestradat nakts laika zivju migracijas laikos
atbilstodi Partikas dro¥ibas, dzivnieku veselibas un vides zindtniskd institiita , BIOR”
zivsaimnieciskas ekspertizes atzinumam.
Molu (hidrotehniska biive) pagarina$anai Pavilostas ostas teritorija ievérot MK
noteikumus Nr.551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gézes un citu, atseviski
nekvalificétu, inZenierblivju biivnoteikumi” un tajos noteiktas vides aizsardzibas prasibas.
levérot Partikas drodibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita ,,BIOR” Zivju
resursu pétniecibas departamenta ,Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinuma par Pavilostas
ostas Ziemefu un Dienvidu molu pagarina$anu” noteiktas rekomendacijas nelabveligas
ietekmes uz zivju resursiem samazinasanai:
7.1. Samazindt darbu nelabvéligo ietekmi uz zivju migraciju un zivju dabiskas
atrazoanas sekmém - iesp&jamos padzilinaSanas darbus, ka art darbus, kas saistiti ar
batisku trok$pa emisiju (pdju vai rievsienu iegremdé3ana, u.c.), biitiska uzdulkojuma
veido$anos vai augstu Gidens piesarpoSanas risku:

a. paveikt iespgjami Tsa laika perioda;

b. neveikt zivju galvenajd rudens (no 12.oktobra Iidz 15.novembrim) un pavasara
(no 15.aprila lidz 15.maijam) migracijas laika.

7.2. lespé&jami samazinat Gdens piesarpo$anu un trok3na emisiju, taja skaita:

a. iesp&jamo padzi]inaSanas, tiriSanas vai citu ar Gdens vidi saistitu darbu veik3ani,
izmantot tehniku, kuras ekspluaticija ir saistita ar iespg&jami mazu uzdulkojuma
veidoSanos;

b. iespg&jamo paju vai rievsienu iegremd@Sanu un citas ar bitisku troksni potenciali
saistitus darbus veikt, izmantojot tehniku ( vibropa|dzini vai citu tehniku), kuras
ekspluatacija saistita ar iesp&jami mazu trok3na emisiju;

c. novérst Udens piesarpoSanu ar celtniecibaskimiju, ka ari naftas produktiem vai
citdm vieldm no izmantojamas tehnikas.
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7.3. Ja molu pagarindSanas ietvaros biis nepiecieSams veikt padzilina¥anas vai citus
darbus, kuru laika no fidens tiks iznbemts véra nemams substrita daudzums, iznemto
substratu velams pilniba vai da]gji deponét krastz, nevis izvest uz krautni jira.

8. Pec parblives darbu pabeigSanas, Partikas droTbas, dzivnieku veselibas un vides

zinatniskajam institdtam ,,BIOR” (Z1 ,BIOR”) vai juridiskai personai (kuras nolikuma
vai statitos ir paredz8ts zinatniskds pdtniecibas darbs) veikt zivju resursiem nodarite
zaud&jumu aprékinu par molu pagarinaSanas radito ietekmi uz Baltijas jiiras zivju narstu
un migraciju, darbu gaitd radito Gidens uzdulkojumu un zivju resursu zaud&umiem
atbilsto§i MK noteikumiem Nr.188,,Saimnicciskas darbibas rezultata zivju resursiem
nodarTta zaudgjuma noteik$anas un kompensicijas kartiba” balstoties uz faktisko darbu
veik3anas laiku, darbos izmantoto tehniku, faktiski ietekméto Gidepu platiby, ki arf
rekomendaciju zivju resursiem nodarito zaudgjumu samazinasanai izpildi.

9. levérot Dr. Geol. Jana Lapinska ,,Atzinuma par Pavilostas ostas ZiemeJu un Dienvidu

molu pagarina$amnas iesp&jamo ietekmi uz jiras krasta geologiskajiem procesiem”
rekomendacijas erozijas riska mazinasanai:

9.1.  lerobeZojumi.

9.2. Piebarofana,

9.3. Preterozijas buves.

10. Ar molu pagarina$anu saistito Pavilostas ostas akvatorijas padzi]inaSanu veikt atbilstosi

MK noteikumu Nr.475 ,Virszemes fGdensobjektu un ostu akvatoriju tiffSanas un
padzilinaSanas kartiba” prastbam, t.sk. veikt padzilinafanas darbos iegitas grunts
kvalitates analizes un balstoties uz to rezultatiem lemt par grunts izvietoSanu jiras
krautng/izgazluve, sauzemes novietng vaj krasta piebaro§anai atbilstosi augstak mingtam
rekomenddcijim erozijas riska mazina§anai.

11. Erozijas skarto teritoriju uzb&rSanai un piebarosanai izmantot augsni un grunti, kas atbilst

MK noteikumos Nr.804 ,Noteikumi par augsnes un grunts kvalitites normativiem”
noteiktajiem kvalitates normativiem.

12, Molu pagarina$anas darbu rezultita to ietekméto jiiras krasta izmainu teritorijam izstradat

un veikt geologisko procesu monitoringu atbilstodu nozaru specilistiem un ekspertiem,
lai nodrodinatu situacijas kontroli, novértétu kompensgjodo pasikumu efektivitati un
balstoties uz monitoringa informaciju - planotu vietdjiem apstak|iem vispiemérotakos
regularos un ilglaiciga laika perioda pasakumus erozijas riska mazina$anai.

13. Molu pagarinaSanas rezultata ir savlaiclgi japlano un janodrofina papildus pasikumi un

Iidzek]i:

13.1.gan iesp&jami optimalai molu parbiives darbu planofanai un droai veiksanai;
13.2.gan kugu kanla dzijuma sakotngjai optimalai nodroinaganai, pastavigai uzturéanai
un atjaunosanai p&c vétram;

13.3.gan racionalai izpemto grunts nogulumu izmanto¥anai krasta piebarofanai,
nepiecieSamibas  gadfjumd Sos pasakumus kombingjot ar pasikumiem no
rekomendécijam erozijas riska mazinasanai.

14, Projekta dokumentacija noradit molu parbiivei izvElétas tehnologijas, biivtehniku un

iekartas; blivlaukuma teritoriju; apbives laukumu un biivapjomu; darbu specifikacijas un
darbu veikSanas laikus; pasakumus, kas minimizé vai novér§ planotas parblives darbu
nelabveéligo ietekmi uz Sakas upes, Pavilostas ostas akvatorijas un Baltijas jiras Gdens
vidi un zivju resursiem, pludmales un krasta kapu aizsargajamiem biotopiem, t.sk. dabas
lieguma ,,Pavilostas peleka kipa” teritorija.

15. Veikt pagarindto molu, biivlaukuma teritorijas sakartoanu péc parbiives darbu

pabeig8anas.

16. Vismaz 14 dienas pirms pagarinato molu nodoSanas ekspluatacija, iesniegt VVD Liepajas

regionalaja vides parvalde projekta dokumentaciju un ar to parbiivi saistitos dokumentus
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atzinuma sapem$anai, kas apliecina 3o tehnisko noteikumu vides aizsardzibas pasibu
izpildi.

Izverteta informacija: Pavilostas ostas parvaldes 18.03.2016. pavadvéstule un iesniegums
ietekmes uz vidi sakotngjam izvert&jumam ar pievienotiem dokumentiem uz 23 lapam;
Pavilostas novada pa3valdibas 21.03.2016. véstule Nr.PNP/2.2.14/16/424 ,Par Pavilostas ostas
molu pagaring$anu” uz 2 lapam; Pavilostas novada padvaldibas 21.03.2016. izzina
Nr.PNP/2.2.21/16/425 ,Par Pavilostas ostas Z un D molu pagarinadanu” uz 1 lapas; Dabas
aizsardzibas parvaldes Kurzemes regionalas administracijas 04.04.2016. vestule Nr.4.9/22/2016-
N-E ,Par ietekmes uz vidi sakotngjo izvertgjumu” uz 1 lapas; Vides parraudzibas valsts biroja
22.04.2016. veéstule Nr. 8-01/506 ar L&mumu Nr.128 Par jetckmes uz vidi novértgjuma
procediiras nepieméroSanu uz 6 lapam.

Piemérota tiesibu normas:

Administrativd procesa likuma 77.pants.

Aizsargjoslu likuma 6., 7., 34., 35., 36.pants.

Zvejniecibas likuma 9.pants.

Dabas resursu nodok]a likuma 1., 3., 4., 12.pants.

Atkritumu apsaimnicko3anas likuma 4., 15., 16., 17.pants.

Likuma ,,Par zemes dzileém” 10.pants.

Ministru  kabineta 2002.gada 23.aprila noteikumu Nr.163(ar grozijumiem MK

01.08.2006. noteikumi Nr.629) ,Noteikumi par trok$pa emisiju no iekartam, kuras

izmanto arpus telpam” 2.,2'., 5., 6., 7., 37., 38.punkts.

8. Ministru kabineta 2007.gada 19jinija noteikumu Nr.404(ar grozijumiem MK
28.07.2015. noteikumi Nr.421) ,,Dabas resursu aprékinaSanas un maksaSanas kartiba un
kartiba, kada izsniedz dabas resursu lieto$anas atlauju” 25., 26.punkts.

9. Ministru kabineta 2014.gada 7.janvara noteikumu Nr.16(ar grezijumiem MK 22.09.2015.
noteikumi Nr.539) ,TrokS$pa novértéSanas un pérvaldibas kértiba” 6., 7., 11., 13,
14.punkts.

10. Ministru  kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551,,Ostu hidrotehnisko,
siltumenergijas, gazes un citu, atseviski nekvalifictu, inZenierblivju blivnoteikumi” 99.-
106., 129.punkts.

11. Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.188 (ar grozijumiem MK 27.08.2013.
noteikumi Nr.688),,Saimnieciskas sdarbibas rezultata zivju resursiem nodarita zaudgjuma
noteik3anas un kompensacijas kartiba” 3., 5., 6., 22., 25. punkis.

12. Ministru  kabineta 2015.gada 27.janvara noteikumu Nr30 (ar grozijumiem MK
22.12.2015. noteikumi Nr.786) ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzétajai darbibai ” 2., 15., 16., 25., 26., 27.punkts.

13. Ministru kabineta 2002.gada 22janvara noteikumu Nr.34(ar grozijumiem MK
19.02.2013. noteikumi Nr.97) ,Noteikumi par piesarnojofo vielu emisiju Gdent
6.punkts.

14. Ministru  kabineta 2006.gada 13.jinija noteikumu Nr475(ar grozZljumiem MK
28.09.2010. noteikumi Nr.911) ,,Virszemes Gdensobjektu un ostu akvatoriju tiri$anas un
padzilina¥anas kartiba” 6., 8., 9., 10, 15., 16., 17, 18,, 19., 20., 21.punks.

15. Ministru kabineta 2005.gada 25.0ktobra noteikumi Nr.804 , Noteikumi par augsnes un
grunts kvalitites normativiem”.

16, Ministru kabineta 2014.gada 15.aprija noteikumi Nr.199 ,Biivnieciba radusos atkritumu
un to parvadajumu uzskaites kartiba”,

NowswP =
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Tehnisko noteikumu LI16TN0080 neatpemama sastavdala ir teritorijas kartes ar
iezimetiem molu pagarinajumiem (2.varianti) uz 2 lapam.

Tehniskajos noteikumos noteiktés vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru
kabineta 2015.gada 27.janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai * 25., 26., 27. punktu,

Sos tehniskos noteikumus var apstridét menesa laika no speka stadanas dienas Vides
parraudzibas valsts biroja. lesniegumu par apstrideSanu iesniegt VVD Liepajas regionalaja vides
parvaldé (Jaund ostmala 2a, Liepdja, LV-3401) saskand ar Administrativa procesa likuma

77 .pantu.
f% I.Sotpikova
e

Direktore

Liepdja, 2016.gada 2.maijs

Strungs, 63489589
andis.strungs@liepaja.vvd.gov.lv
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1.10 Biivkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
InZenieru birojs ""Kurbada tilti"

vienotais registracijas numurs : 40003485598

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 17.maija
(lemums Nr. 2779 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2624-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :/7.maijs

/ Dz.Grasmanis

LN

Atbildiga amatpersona -
Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs
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1.11 Buvprakses sertifikati

LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS

L%( -83-255

&7 sertifikata sapemej.S. Janis Razna
(vards, uzvards)
290973-12114
(personas kods)

pamatojoties uz lLatvijas JUrniecibas savientbas SertificBSanas centra

..... 2007., g. - 19.» _janvara sertificBSanas sistémas aprakstu un
200.7: g. * 05.~ novembra bivprakses sertificSanas kritérijiem
jlrniecibas joma, 2012 g.~ 14.»_novembit ir sertificétS

Jiras hidrotehnisko bivju projektéSana

Jiras hidrotehnisko bivju bavuzraudziba
Jdras hidrotehnisko bavju bavekspertizé

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2017.gada 13.novembrim
Red. nr. 40-316

Sertifikatu var anulgt, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

A.Vjaters
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LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS

ERTIFIKATS

§i sertifikdta sapgméj.S. Ingars Rublevskis
(vards, uzvards)
041082-12127
(personas kods)

pamatojoties uz Latvijas JUrniecibas savienibas SertificéSanas centra

..... 2007. g. - 19.» janvara sertificésanas sistémas aprakstu un
200.7: g. ¥ 05.» _novembra blvprakses sertificESanas kritérijiem
jurniecibas joma, 2013 .~ 29._maija ir sertificétS

Jaras hidrotehnisko bavju projekt€éSana

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2018.gada 28 maijam
Reg. nr. 40-426

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

Lﬁﬁ( -§3-255

\
/ A.Vjaters
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/751 $‘.S3-176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-7337

MARTINAM RADOVICAM
PK 021084-11493

Izdots saskapd ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institidcijas
2013. gada 23. maija lémumu Nr. 367,
par patstavigas prakses tiestbim bilvnieciba sekojosas atjautajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- tiltu projektésana lidz 23.05.2018. kop$ 23.05.2015.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februira Nolikumam

»Par bivniecibas specialistu sertificéSanu’”.
Sertifikata sapéméjs appémies savd darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bavspeciilistu étikas kodeksu.

/’)
j) W Martipd Straume
: ’(/.&
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1.12 Tehniskas apsekoSanas akts

Pielikums

Latvijas bavnormativam LBN 405-15
"Buvju tehniska apsekoSana"
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015. gada 30. junija

noteikumiem Nr. 337)

SIA “InZenieru birojs “Kurbada Tilti””, bivkomersanta registr. apliecibas nr.;
2624-R, Adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, talr. 67334229, info@kurbadatilti.lv
(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskds personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai
Juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., buvkomersanta registracijas
apliecibas Nr., juridiskd adrese, talrupa numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Pavilostas ostas ZiemeJu un Dienvidu moli. Dzintaru iela 1a, Ostmalas iela 4a,
Pavilostas novads, Pavilosta, LV-3466; kadastra numuri: 64130060051 001,
64130010199 001.

(blives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Pavilostas ostas parvalde; Vienotais Reg.Nr.90000392079; Adrese: Dzintaru iela
24, Pavilosta, LV-3466; Talrunis +371 29463351,
(pasiititdjs, liguma datums un numurs)

ApsekoSana paredzéta projektéSanas darba uzdevuma, liguma Nr. POP 2016-2,
noslégts 2016. gada 23. marta
(apsekoSanas uzdevums, 13 izsnieg§anas datums)

Atzinums izsniegts 2016.gada 14.aprili
SIA “InZenieru birojs “Kurbada Tilti””’
(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par bivi

1.1. buves veids: Mols

1.2. Bives garums (m): 589m
1.6. zemes vienibas kadastra apzim&jums: 64730060051 001, 64130010199 001
1. zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku teritorijas): 0,/5ha

1.9. bives pasreizgjais Ipadnieks: Pavilosias novada dome

1.10.  |buvprojekta autors: Nav zinams

1.11.  |biivprojekta nosaukums, akceptédanas gads un datums: Nav zinams

1.12.  |biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums): Nav zindms

1.13. |biives konservacijas gads un datums: Neattiecas

1.14.  [biives atjaunodanas, parbiives, restauracijas gads: Biive atjaunota un
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pagarinata vairakas reizes, kops tas izbiives. Biivepedgjo reizi atjaunota

2010. gada.

2. Situacija

2.1. Izemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Teritorija tiek izmantota, lai nodro§inatu molu darbibu. Teritorijas izmantoSana
atbilst teritorijas planojumam, teritorijas izmanto$anas un apbtves noteikumiem un
normativo aktu prasibam

2.2. Ibﬁves izvietojums zemesgabala

Zemesgabala nav sarkano Iiniju, apbiives liniju vai apgritindjumu.

2.3, Jbﬁves planojums

Buve tiek izmantota, lai pasargatu ostas akvatoriju no jiras vilpo$anas ietekmes.
Biives planojums atbilst tas lietoSanas veidam.

3. Buves dalas
(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekoanas objekta vai apsekoSanas priek$meta nosaukums. Iss e
_ Y _ s Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c&logu apraksts, tehniska stavokla -
o iut s _ . .. ... | nolietojums
novertgjums atsevisSkiem biuives elementiem, konstrukciju veidiem, %)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam i
3.1. Molu pamati un pamatne 20%

Molu apsekoSanas laika netika konstatéti iesedumi vai deformacijas molu
konstrukeija, kurus var&tu izraisit pamatu nestabilitate. Tatu nebija iesp&jams gt
labaku informaciju par molu pamatni un pamatiem, tadé| izmantota biivniecibas
izpilddokumentacija un atjaunoSanas bavprojekts. P&c tiem secinats, ka pamatne ir
stabila un atrodas laba tehniska stavokli.

3.2 Molu sienas 25%

Molu vésturiskaja dala molu sienas veidotas no zemé iedzitiem paliem, kuru
stavoklis novertéts ka apmierinoss. Vietam novérota koka palu triideésana. Molu
jaunakaja dala , sienas veidotas no dzelzsbetona un ta stavoklis p&c nesenajiem
atjauno$anas darbiem vértgjams ki labs,

3.3. Molu virsma 25%

Molu vesturiskaja dala molu virsmas veidotas ka dazadu izméru laukakmenu
kravums. To stavoklis novértéts ka apmierino$s. . Molu jaunakaja dala , virsmas
veidotas no dzelzsbetona un péc atjaunofanas darbiem to stavoklis novértets ki labs.

4. Iek3¢jie inZeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos iek§gjos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas
atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

’Xpseko§anas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss Tehniskais—|
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konstatéto bojagjumu un to c€lonu apraksts, tehniskd stdvokla| nolietojums
novértéjums atsevi§kiem biives elementiem, konstrukciju veidiem (%)
un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. Navigacijas zimes 20%

Molu galos izbuvetas galvas, uz kuram uzstdditas navigécijas zimes droSas
kugojamibas nodrosinasanai. Uz Dienvidu mola uzstadita zalas krasas navigdcijas
zime, bet uz Ziemelu mola sarkanas krasas navigacijas zime. Abam navigacijas
zimém ir autonoma elektribas razoSana ar saules paneliem un elekiribas padeve

gaismam. Noverota navigacijas zimju tornu riséSana un aizsargkrasojuma bojajumi.

5. Kopsavilkums

5.1. ]bﬁves tehniskais nolietojums

Buves stavoklis uzskatams ka apmierino$s. Vésturiskd mola teritorija bive ir
nolietojusies, tafu nav manamie ievErojami blives bojdjumi. Atjaunotd mola
stavoklis novértgjams ka labs, nav manami ieverojami defekti dzelzsbetona.
Noveroti navigicijas zimju bojajumi. Nav noveéroti ieseédumi, deformacijas vai citas
liecibas, ka molu pamatne biitu problematiska.

5.2. secindjumi un ieteikumi

Tiek ieteikts veikt minimalus uzlabojumus molu vésturiskaja dala un atjaunot

navigacijas zimes.

Piezimes.

1. Nemot verd apsekoSanas uzdevuma noteikto apsekoSanas objekta wvai
apseko3anas priekSmeta specifiku un veikto apskati vai izpé&ti, aizpilda tikai
atbilsto$as atzinuma sadalas vai papildina eso3as sadalas.

2. Atzinumu var papildinat ar atbilstofo lieto§anas veidu bivju piemérojamos
standartos noteikto rezultatu apkopojumu (tabulas, teksta informacija u.c.).

Tehniska apsekoSana veikta 2016.gada 22."fepfuari un 30.marta

e ——
Janis Razna, LJS-40-316

48



Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Bivprojekts

6. ApsekoSanas fotografijas

Att. 2 - Skats uz Ziemelu molu
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Att. 4 — Skats no Ziemelu ml

a laukakmenu kravuma
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1.13 SkaidrojoSs apraksts

1.13.1 Ievads

Bivprojekts ,,Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinaSana” tiek izstradats
projektésanas biroja SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti”” (bGvkomersanta registracijas
apliecibas Nr.2624-R) péc Pavilostas ostas parvaldes pasttijuma, atbilstosi apstiprinatajam
projektéSanas uzdevumam, ievérojot Latvija speka esoSos biivnormativus un valsts standartus.

Vides parraudzibas valsts birojs biivniecibas iecerei ir veicis ietekmes uz vidi
sakotngjo izvert€jumu pamatojoties uz kuru ir pienemts lémums, ka biivniecibas iecerei nav
javeic ietekmes uz vidi novértgjuma procediira (L€mums Nr.128 no 22.14.2016.).

Biivprojekts izstradats uz gultnes dzilummeérijjumiem (uzmérjjumus veica Latvijas
Juras administracija 2016.gada marta) ir veikti papildus dzilumu mérjjumi, veikts
inZeniertopografiska plana ar pazemes komunikacijam uzmeérijjums, kas saskanots 2016. gada
aprili. Topografisko izm@riSanu veica SIA “Metrum”.

1.13.2 Esosas situacijas apraksts

Pavilostas osta ir izveidojusies Sakas wupes griva. Ostai ir divi krastam
perpendikularimoli — Dienvidu un Ziemelu moli. EsoSie Pavilostas ostas moli ir veidoti no
diviem konstruktivi atSkirigiem posmiem. 19 gs.beigas izbiivétie molu saknes posms ir
veidoti no laukakmenu kravuma, kas balstits uz koka palu sienam. No 1923.1idz 1929.gadam
moli tika pagarinati betona masivu konstrukcija. P&€dg€jie molu rekonstrukcijas darbi ir veikti
2010.gada, kad ap slikta tehniska stavokli esoSo malo betona elementu kermeniem tika
uzstaditas dzelzsbetona plaksnes (paliekoSie veidni) un starpa aizpildita ar betonu, iegiistot
gludu mola virsmu. Rekonstrukcijas laika tika ar1 papildinats laukakmenu berums ap molu
kodoliem, ka arT tika uzstaditas jaunas navigacijas zimes molu galvas. ST briza molu garums:
Ziemelu mola garums 287,0 m, Dienvidu mola garums 297,5 m.

Gar jiiras piekrasti pastavigi norisinas garkrasta sanesu kustiba virziena uz Ziemeliem.
Vesturiskie kartografiskie materiali liecina, ka kops 20.gs. 30-tajiem gadiem pie Pavilostas uz
DR no ostas krasts ir pieaudzis par aptuveni 80 metriem (uzreiz aiz Dienvidu mola), savukarta
aiz Ziemelu mola, krasts ir atkapies.

Sobrid Rietumu virzienu vétru laika starp moliem (galvenokart pie to galvam) nosézas
smiltis, kas samazina kanala dzilumu, kadg] ir nepiecieSams periodiski veikt padzilinaSanas
darbus. Sadus gultnes padzilina$anas darbus ne vienmér ir iesp&jams operativi veikt péc
vetram, kadel periodiski ir ierobeZota ostas pilnvértiga funkcionéSana. Ta pat ir jaatzZimé, ka
vilnosanas apstakli Pavilostas molu galos ir sarezgiti, jo eso$a molu konfiguracija neveido
izteiktu priekSostu, bet paral€li esoSie moli nepietickami slapé vilnus, 1paSi nelabvéliga
situacija ir pie ZR v€ja virziena.

Meteorologiskie apstakli

Pavilosta atrodas Sakas upes griva Latvijas rietumu dala starp Ventspils un Liepajas
ostam. Pavilosta ir praktiski neaizsalstoSa osta ar vidéjo ledus perioda ilgumu 1.5 ménesi
gada. ValdoSie v&ji osta ir DR Iidz Z, kuri arm visnelabveligak ietekmé ostas darbu.
Maksimalais vEja atrums var parsniegt 20m/s, brazmas virs 30m/s. Udens Iimenis vétru laika
var sasniegt 1.7m péc BAS. Absolitais tidens limena minimums péc BAS -0.9m. VilnoSanas
apstakli Pavilosta ir saméra nelabvéligi, jo Pavilosta ir paklauta taljuras vilnu iedarbibai.
Augstakie vilni, kas Sobrid sasniedz esoSos ostas vartus ir 3.4m.
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1.13.3 Parbiives risinajumi

Biivniecibas veids: parbuve. Biives klasifikacijas kods: 21510201 "Moli un vilnlauzi"
(saskana ar MK Nr.1620 no 22.12.2009). Biives grupa: 3. grupa. Jaunas buves tiek izbiivetas
zemes gabalos ar kadastra Nr. 6413 001 0199 un 6413 006 0051 piegulosajas teritorijas uz
juras pusi. Zemes pasnieks ir Pavilostas novada dome.

Molu parbiives-pagarinasanas merkis ir korig€t saneSu plismas kustibu, lai
nodro$inatu, ka ostas kanals mazak aizsérétu un biitu jaiegulda mazaki Iidzekli kanala
periodiska padzilinaSana un uzturéSana. Lai noteiktu saneSu plismas un izgulsnéSanas
izmainas péc molu pagarinasanas, biivprojekta izstrades gaita tika veikta matematiska
modeléSana. Balstoties uz matematiskas modeléSanas rezultatiem tika precizéti mola
iespejamie plana risindgjumi. Ka pamatvariants tika izv€lets risinajums iesp&ju robezas
saglabat esoSo vadliniju un veikt mola pagarinaSanu, vari€jot ar mola garumu un iesp&jamo
Dienvidu un Ziemelu molu garumu attiecibu. viena no variantiem tika izstradatas arT molu
konfiguracijas izmainas, kas veidotu Dienvidu molu ar liekumu ziemelu virziena, tadejadi
veidojot vilnlauzi $kérsam esoS$ajam kugu celam, kas savukart veido no vilno$anas labi
pasargatu ieeju osta, tacu pilniba tiktu mainits esoSais kugu cel§. Rezultata nemot véra
matematiska modela secinajumus, Latvijas Juras administracijas izsniegtos nosacijumus un
pasititaja pausto viedokli par navigacijas apstaklu iesp&jamajam izmainam tika pienemts
lemums saglabat esoSo vadliniju un izvéléties variantu ar abu molu pagarinaSanu, atsakoties
no vilplauza izbuves. Bitisks apsvérums tehnisko risindjumu izv@lé ir projektéSanas
uzdevuma izvirzitie nosacijumi, ievertgjot paredzamos biivju tehniskos parametrus un
projekta kopg€jas planotas izmaksas, kuras ir defin€tas buvprojekta izstrades sakuma stadija
(MBP).

Molus ir paredzets pagarinat atSkirigos garumos — Dienvidu molu ir paredzéts
pagarinat par ~162 m, Ziemelu molu par ~96 m. Kopgjais apbiives laukums plana paredzets
lidz 1800m”. Molu kodolus ir paredzéts veidot no ieprieks izgatavotiem nogremdgjamiem
dzelzsbetona elementiem (kastém), kas aizpilditi ar smilti. Virsbiives konstrukcija tiek risinata
saliekama un monolita dzelzsbetona konstrukcija. Vilpu efektivakai dzeéSanai molu arpusés
tiek veidoti laukakmenu kravumi ar noteikta izméra granita akmeniem. EsoSas navigacijas
zimes ir paredzEts parcelt uz jaunajam pagarinato molu galvam, no jauna izbiivgjot
navigacijas zimju pamatni. Kanala parametru izmainas $1 biivprojekta ietvaros netiek veiktas,
bet molu konstruktivie risinajumi paredz, ka perspektivé var tikt veidots kanals ar platumu
30m.

Dienvidu mols

Dienvidu mols ostas ieeju (vartus) butiski pasarga no D lidz ZR v&jiem, lidz ar to tas
tiek veidots garaks un ar augstaku absoliita augstuma atzimi. Mola virsbive tiek veidota ar
4m platu brauktuves dalu un 1.5m platu un 1.4m augstu parapeta dalu. Mola kodolu veidojoso
dzelzsbetona masivu no abam pusém paredz€ts nostiprinat ar akmens materiala kravuma
nostiprinagjmiem. Gan Ziemelu, gan Dienvidu mola uz kanala pusi vérstas vertikalas
dzelzsbetona masivu sienas ir veidotas ar vilnu energiju slap&josu reljefu, kas mazinas vilnu
atstaroSanos. Atkariba no aprékina vilpa augstuma nosedzoSo akmens elementu masa ir 2.4t,
1.8t vai 1t. Parapeta un brauktuves konstrukcija uz mola ir veidota no monolita betona, kas
nodro§inas stingu betona elementu savienoSanu sava starpa, tadejadi nodroSinot to
kopdarbibu. Pamatnes gruntis zem mola konstrukcijas veido pamata smilSainas gruntis ar
salidzinoSi labu nestsp&ju, vietam ir malainas, saistitas gruntis. Veidojot pamatni mola
konstrukcijai tiek paredzEts izmantot geotekstilu ar ,,fas§inas” nostiprinagjumu, vai Skembu
aizsargslani. Pamatnes piebérumam paredzets izmantot granita Skembas.
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Ziemelu mols

Ziemelu mols tiek projektéts analogiskas konstrukcijas izpildijuma ka Dienvidu mols,
bet ar atSkirigu dzelzsbetona masiva elementu. Dzelzbetona masiva, kas veido mola kodolu
augstuma absoliita atzime rezultata ir 2.27m, kas ir zemaka par Dienvidu molu. Pienemta
atzime ir izvéleta ievertejot pienakosa aprékina vilna augstumu un valdoSo v&ju ietekmes, ka
ar1 izvertejot buvju kop€jos tehniski ekonomiskos parametrus.

Biivniecibas laika radito atkritumu apjoms uzskatams par mazu. Par atkritumu
savakSanu, otrreiz&ju izmantoSu, utiliz€Sanu vai nogadasanu atbilstosa parstrades poligona
atbildigs ir buvuzneémé;s.

1.13.4 Rekomendacijas buvdarbu organizeSanai

Izstradajot biivprojekta darbu organizéSanas sadalu nozimigi ir precizét paredzamo
darbu secibu un pareizu tehnologisko izpildijumu, lai sasniegtu biivprojekta definétos biives
parametrus vienlaicigi nodroSinot projekta izvirzitos kvalitates krité€rijus. Buvprojekta
realizacijas ietvaros var izdalit sekojoSas buivdarbu veiksanas stadija:

- Pamatnes sagatavoSana mola izbtivei,

- EsoSo molu galvas konstrukciju dal€ja demontaza sajtiguma izveidei ar jauno molu
konstrukciju,

- Akmens materiala pamatnes izveidoSana dzelzsbetona masivu novietoSanai,
- Masivo dzelzsbetona elementu montaza, piepildiSana ar smilts materialu,

- Nostiprinajumu veidoSana gar dzelzsbetona masiviem,

- Monolitas dzelzsbetona virsbuives izveide virs dzelzsbetona masiviem,

- Mola galvas dalas un navigacijas zimju parcelSana.

Buvprojekta risinajumi ir izstradati ievértgjot praksé apgutas buvdarbu tehnologijas
juras un ostu aizsargbiivju biivniecibai. Ka nozimigs risinajums buvprojekta ir paredzéts
peldoSu masivo dzelzsbetona elementu izveide, kuru nogadasana no betonéSanas vietas lidz
novietoSanai mola konstrukcija izmantojot peldlidzeklus un mobilus pontonus. Masivie
dzelzsbetona elementi ir projekteti peldsp€jigi, lai butu tos iesp&jams pa tideni parvietot uz
tiem paredze&to vietu. Dzelzsbetona masivu nogremdeésanu projekta paredzetaja vieta ir javeic
tos piepildot ar fideni un grunti (smilti). Sada biivdarbu tehnologija lauj molu biivdarbu
tehnologija minimali izmantot peldoSos celtnus. Turpretim ka v€lamais risindgjums mola
pamatnes izbiivei un akmens nostiprinajumu izbtvei ir izmantot peldoSus celtnus un liellaivas
(barzas) materialu piegadei. Nemot véra saméra apjomigas materialu piegades un materialu
specifiku, biivmaterialu piegades paredzets veikt pa jiiru.

Veicot buivdarbus nav pielaujams ierobezot kugu satiksmi osta. Izstradajot Darbu
veikSanas projektu biivuznéméjam bis jarékinas ar saméra sarezgitiem blivdarbu apstakliem
saistiba ar darbiem atklata jiira, esoSo navigaciju osta, ierobezotajam iesp&jam biivlaukuma
ierikoSanai krasta un buivkonstrukciju un biivmaterialu piegadém.

Biivprojekta vaditajs: J.Razna
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1.14 UgunsdroSibas pasakumu parskats

Uguns droSibas pasakumu parskats sagatavots atbilstosi Ministru kabineta noteikumi
Nr.551 Ostu  hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,
inZenierbtivju biivnoteikumi un Ministru kabineta noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba”

1. Apraksts, kas ietver inzenierbiives ugunsdrosibas raksturlielumus

Pavilostas Ziemelu un Dienvidu moli atrodas Pavilosta Sakas upes griva. Uz molu
virsmas ir iesp&jams pieklit no krasta. UzbraukSana ar vieglo vai smago autotransportu nav
iesp€jams veikt bez papildus piekluves aprikojuma uzstadiSanas. Moli ir biivéto no
laukakmeniem, dzelzsbetona, betona. Biivprojekta ietvaros tiek pagarinati Ziemelu un
Dienvidu moli saliekama dzelzsbetona konstrukcija.

2. Generalplana ugunsdro§ibas risinagjumi (inZenierbiivju izvietoSana, ar¢jo
inZeniertiklu izbiive, ugunsdzesibas un glabsanas darbu nodro§inasana)

Projekta ietvaros netiek mainiti generalplana risinajumi. UgunsdzEsibas autotransports
uz moliem nokliit nevar. NepiecieSamibas gadijuma uguns dzeéSanas darbus iesp&ams veikt
no Udenes piesaistot Pavilostas ostas velkonus.

3. Ugunsdrosibas prasibas buvkonstrukcijam un risinajumiem

Biives nesosas konstrukcijas atbilst Ul uguns noturibas pakapei. Uguns bistamiba uz
moliem var biit saistita vien ar peldlidzeklu negadijumiem, ietriecoties molu konstrukcijas.

4. Evakuacijas nodroSinaSana inZenierbiivém (iznemot linijveida inZenierbiivi)

Moli ir Iinijveida inZenierbtives.

5. Spradziena aizsardzibas risinajumi, ja inZenierbiive paredzéta spradzienbistamas
vielas transporte$anai, razoSanai, apstradei vai ieguvei

Pa moliem nav paredzeta spradzinbistamu vielu transportéSanai, razoSanai apstradei
vai ieguvei.

6. Ugunsaizsardzibas sistémas (ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistéma, stacionara ugunsdzesibas sistéma, ugunsgréka izzinoSanas sist€ma, dimu un
karstuma kontroles sist€mas)

Uz moliem nav paredz&tas ugunsaizsardzibas sistémas.

7. Inzeniertehnisko sisttmu ugunsdrosibas risinajumi

Nav paredzéti.

8. Nepartrauktas elektroapgades nodrosSinasana ugunsaizsardzibas sist€mam
Nav paredzéeta.

9. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekspluatacijas laika;

Molu ekspluatacijas laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi Nr.82 Ugunsdrosibas
noteikumi.

Biivprojekta vaditajs: J.Razna

55



| D 3 4

VISPARIGS APRAKSTS

Blvniecibas veids: pdrblve. Bives klasifikdcijas kods: 21510201 "Moli un vilnlauzi”
(saskana ar MK Nr.1620 no 22.12.2009). Buves grupa: 3. grupda. Jaunds buves tiek
izbuvetas zemes gabalos ar kadastra Nr. 6413 001 0199 un 6413 006 0051
piegulosajds teritorijas uz juras pusi. Zemes ipasnieks ir Pavilostas novada pasvaldiba.
Buvju esosais galvenais lietoSanas veids un paredzetais galvenais lietoSanas veids: 2151
Ostas un kugojamie kanali.

Molu parbuves—pagarindasanas merkis ir koriget sanesu plusmas kustibu, lai
nodrosindtu, ka ostas kandls mazak aizseretu un butu jdiegulda mazadki lidzekl|i kanala
periodiska padzilinasand un uzturesana.

Molus ir paredzets pagarinat atskirigos garumos — Dienvidu molu ir paredzets
pagarinat par ~162 m, Ziemelu molu par ~96 m. Kop€jais apbuves laukums plana
paredzets lidz 1800m2.

RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Nosaukums Ras. marka Ras. Nr.
1. Visparigie raditaji GP GP-0
2. Generalplans GP GP-1

BUVES VISPARIGIE RADITAJI

1. BUVES KLASIFIKACIIJAS KODS: 21510201 "MOLI UN VILNLAUZI”
SASKANA AR MK NR.1620 NO 22.12.2009. BUVES GRUPA - 3.

2. ZEMES GABALU KADASTRA APZIMEJUMI NR. 64130060051 001,
64130010199 001.

3. ZIEMELU MOLA PAGARINAJUMS — 96m.

4. DIENVIDU MOLA PAGARINAJUMS — 162m.

5. MOLU VIRSBUVES PLATUMS — 6m.

6. KOPEJAIS LAUKAKMENU NOGAZU NOSTIPRINAJUMA LAUKUMS — 5856m

7. ZIEMELU MOLA VIRSMAS AUGSTUMA ATZIME (LAS) — +2.87m.

8. DIENVIDU MOLA VIRSMAS AUGSTUMA ATZIME (LAS) — +1.87m.

9. MOLU VIRSMAS LAUKUMS — 1588m?

Sa buvprojekta GP dalas risingjumi atbilst Latvijas buvnormativu
un citu normativo aktu un Eiropas Savienibas dalibvalstu
nocionalo standartu un buvnormativu tehniskajam prasibam, ka
arl tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.

Buvprojekta GP dalas vaditajs: Janis Razna
Buvprakses sertifikats: Nr.40-316
2016.gada __. ________

Projektetajs: Pasttitajs: _ B
’3, ﬁ PAVILOSTAS OSTAS PARVALDE
PAVILOSTA PORT AUTHOR

e inZenieru birojs

Objekts:

""" €) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003

Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Raséjums:

- Visparigie raditaji
Buvprojekta vaditajs J.Razna

Parbaudija | Rubjevskis| POP 2016-2 | 242-HT16|21.07.2016] - BP

Izstradaja M.Radovics Pasiitijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Merogs Stadija

Ras€juma Nr.

GP-0




% SITUACIJAS PLANS

Pavilostas osta

Ziemelu mols

Dienvidu mols
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Dienvidu mola ugunszime
(pGrcelta eso$a zime)
53
5
Saja biivprojekta ir ieklautas visas nepiecieSamas dalas atbilstosi
buvatjauja ietvertajiem nosacijumiem.
Buvprojekta vaditajs: Janis Razna
. R Buvprakses sertifikats: Nr.40-316
Ziemelu mola ugunszime
(pGrcelta eso$a zime)
2016.gada __.
Sa bivprojekta GP dalas risingjumi atbilst Latvijos buvnormativu
un citu normativo aktu un Eiropas Savienibas dalibvalstu
nocionalo standartu un buvnormativu tehniskajam prasibam, ka
arl tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.
Buvprojekta GP dalas vaditajs: Janis Razna
Buvprakses sertifikats: Nr.40-316
2016.gada __
+
Sa bivprojekta BK dalas risingjumi atbilst Latvijas bivnormativu
un citu normativo aktu un Eiropas Savienibas dalibvalstu
Es0s - _ nocionalo standartu un buvnormativu tehniskajam prasibam, ka
s08a ugunszime demontejam - . R . oo
arl tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.
Buvprojekta BK dalas vaditajs:  Ingars Rublevskis
Esosd ugunszime demontejam Buvprakses sertifikats: Nr.40-426
2016.gada __
+
B o Sa bivprojekta DOP dalas risingjumi atbilst Latvijas bavnormativu
BUVES GALVENIE RADITAJI 3 un citu normativo aktu un Eiropas Savienibas dalibvalstu
1. Bives Klasifikicijas kods: 21510201 "Moli un vilnlauzi” (saskana ar MK Nr.1620 no nocionalo standartu un buvnormativu tehniskajom prasibam, ka
ari tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.
22.12.2009).
2. Zemes gabalu kadastra apzimgjumi Nr. 64130060051 001, 64130010199 001. Buvprojekta DOP dalas vaditajs:  Janis Razna
.. - . . Buvprakses sertifikats: Nr.40-316
3. Kopejais pagarinamo molu garums — Dienvidu molam 162m, Ziemelu molam 96m.
4. Kopejais laukakmenu nogaZzu nostiprinajuma laukums — 5856m2. 2016.gada __.
5. Planotais molu virsmas laukums — 1588m?2. 4 4
PIEZIMES
1. Izmeri doti mm, augstuma atzimes dotas metros (LAS—2000,5), gultnes
dzilummerijumi doti metros (BAS—77).
2. Pirms buvdarbu uzsaksanas buvuznemejam ir jaizstrada darbu veiksanas projekts,
nemot vera noradijumus kas sniegti si buvprojekta DOP sadala.
3. InZeniertopografisko planu ir izstradajis un saskanojis SIA "Metrum” 2016. gada aprili.
4. Gultnes dzilummerijumus ir uzmerijusi VAS “Latvijos Juras administracija” 2016. gada 4 4y 200

marta.
9. Plana risinajumus meroga 1:250 skatit buvprojekta BK sadala.

6. Mola augstuma atzimes un nosprausanas punktus skatit rasejumos BK—2 un BK-3

BUVPROJEKTA SASTAVS

1.sejums =
Vispariga dala

InZenierizpetes

Arhitekturas dala

Generalplans (GP)

2.sejums sl oo
InZenierrisinajumu dala
Buvkonstrukcijas (BK)

3.sejums
Darbu organizesanas projekts (DOP)

4.sejums

Ekonomikas dala.

Bavdarbu apjomi (BA)
Bavdarbu izmaksu aprekins (T)

R S smins 3 X=308700
\k__ =327700

LB

, om0

s . o iy A i

) . P

! Uzmanibu plans sastadits Latvijas normalo
augstumu sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5)

Eiropas vertikalas augstumu sistemas (EVRS)
realizacija Latvijas teritorija.

PIEZIMES:

1. LKS-92 TM koordinatu sistéma, méroga koef. 0.999975
2. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

3. UzmériSana veikta 2016. gada aprili, platiba 2.09 ha.
4. InZeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba un
salidzinatas apkalpojo$ajas organizacijas.

5. Zemes vienibu robeZas ir attélotas atbilstodi zemes
kadastralas uzmérisanas un vietéja geodéziska tikla
precizitatei un var nesakrist ar situaciju daba.

6. Topografiskie apzimé&jumi attéloti atbilstosi MK not.
Nr.281 1.pielikumam.

7. Kadastra informacija atbilst VZD kadastra kartei.

8. Uzmérisana izmantoti atbalstpunkti

1278 x=308575.551 y=327869.400 h=2
1111 x=308644.055 y=327655.256 h=1
3333 x=308692.250 y=327615.146 h=2.085
4444 x=308827.873 y=327532.620 h=2.2

" "ol ianai i ~ie | Pasdtjuma nosaukums: T [Ep— =
SIA"Metrum", Liepajas birojs A N Projektetajs: Pasititajs: [ § _ _
Reg. nr. LV40003388748 Moli g, | warmue aounisanon | AREA el ! J /)| PAVILOSTAS OSTAS PARVALDE
Graudu iela 27/29, Liepaja [Administartiva teritorija: OF LATVA Pavilostas osta = b [ | PAVIESIARORLATHONL
LV-3401, Talr. 3428424 Pavilosta, Pavilostas novads ; inZenieru birojs =
Sertificéts mérnieks: e-mail: liepaja@metrum.lv - [Pastiitas: Hydrographlc Departament COORD.SYST : LKS92 POSSYST : DEPS S Objekts:
Uldis Karulis, sertifikats Nr. BC-37 www.metrum.lv SIA "IB projekti" B B KURBADA TILTI B _
Biroja vadttajs | U. Karulis 11.04.2016. o _ o Pasifjuma ID COMMENTS : LKS92 SCALE 1 : 1000 LEVEL : Pavilostas ostas Zieme|u un Dienvidu molu pagarinasana
InZeniertopografiskais plans 34-16-00066 oot 11 230316 NSL
- . . - = e mis H T
Sert. mérnieks | U. Karulis 04.04.2016. ki ikaciia g TBS:VU g%z.siz'gga'f% 10([)337334230 info@kurbadatilti.| —
ar pazemes komunikacijam Lapas Depth fle : paz30316.txd Surveyed : 23-Mar—2016 Mado : 29—Mar—2016 alr. , fakss + info@kurbadatiltiv [Raczrume:
Ziméja I. Jurjane 11.04.2016. 1 Ay PROGE READ — = Generalplans. Parskata plans
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1. Geotehnisko urbumu apraksti;

2. Urbumu izvietojums kartg;

3. Geotehniskais griezums 1-17;

4. Geotehniskais griezums 2-2’;

5. Geotehniskais griezums 3-3’;

6. Geotehniskais griezums 4-4°;

7. Apzimé&jumi;

8. Grun3u geotehnisko parametru raksturigas skaitliskas vértibas;
9. Lauka darbu Zzurnals urbumam Nr.1;
10. Lauka darbu Zurnals urbumam Nr.2;
11. Lauka darbu Zurnals urbumam Nr.3;
12. Lauka darbu Zurnals urbumam Nr.4;
Grunts analiZu protokols;

Valsts Vides dienesta (VVD) izsniegtas licences CS16ZD0113 no 2016. gada 18. aprila
kopija;

Darba programma.



1. IEVADS

Geotehnisko apstak]u novértéSanai objekta teritorija Pavilostas molu parbiives
buvprojekta izstradei Pavilostas ostas akvatorija veikti izpétes darbi Pasiititaja noraditajas vietas
lidz noraditajam dzijumam.

Izpetes darbi veikti uz Liguma Nr.-19/2016 pamata, kur$ noslégts 2016. gada 29. marta
starp SIA ,,IB projekts” un SIA ,,Vides un Geologijas Serviss”.

Darbu SIA ,,Vides un Geologijas Serviss” izpildija Valsts Vides dienesta (VVD) 2016.
gada 18. aprili izsniegtas licences Nr.CS16ZD0113 ietvaros.

Izpétes vietas dabas apstak]u sareZgitibas pakape vértejama ka sareZgiti dabas apstak]i.
P&c bivju geotehniskas klasifikacijas, biive attiecindma uz otro geotehnisko kategoriju.

No 2016. gada 2. Iidz 8. maijam objekta teritorija veikti 4 urbumi Iidz 15,00 m
dzilumam. Attalums starp urbumiem ir no 65 m lidz 149 m.

UrbSanas darbi tika veikti no mobilda pontona — katamarana, izmantojot urb3anas
agregatu PAT DRILL 301 TP, pielietojot serdes urbSanas metodi ar nepartrauktu paraugu
nonems3anu (@ 135 mm).

1. tabula
Geotehnisko urbumu katalogs

s - 3 Koordinatas | Augstuma
Izstrf:}dnes Lzt nes Urb$anas datums Dzilums, LKS-92 atzime, m
veids Nr. m . T .
sistéma v.j.l
308964
urbums 1 07.05.2016. 15,00 397378 0,0
308958
urbums 2 08.05.2016. 15,00 327454 0,0
309013
urbums 3 05.-06.05.2016. 15,00 327335 0,0
309056
urbums 4 02.-03.05.2016. 15,00 327478 0,0

Atbilstosi darba programmai, no katra urbuma ta urbSanas laika tika nopemti grunts
paraugi. legitie grunts paraugi tika paklauti geologa aprakstam, atbilstosi markéti un nogadati
LATAK akrediteta (LATAK-T-185) zinatniski - pétnieciska geotehniska centra ,, JUNIKONS”

laboratorija.



2. tabula

Laboratorijas darbu apjomi

Nr. NoteikSanas veids Vieniba | Apjoms Normativs
1. | Granulometriskais sastavs tests 20 LVS EN ISO 14688-2
2. | Dabiskais mitrums tests 20 LVS CEN ISO/TS 17892-1
3. | Blivums tests 20 LVS CEN ISO/TS 17892-2
4. | Klasifikacija tests 20 I1SO 14688-2:2004
SPECIALISTU SARAKSTS

M. Jaunbérzs — inZenieris — geologs;

V. Vasenins — urbSanas meistars

Izpetitaja teritorija veikti sekojosi darbi:

- veikti 4 urbumi lidz 15,00 m dzijumam, ar kopgjo metrazu 60,00 m;

- papemti 23 grunts paraugi, fizikélo ipasibu noteik3anai.

Parskata sastadiSanas laika izmantoti sekojo3i normativie akti:

1. Latvijas biivnormativs LBN 005-15 ,,InZenierizpétes noteikumi biivnieciba”;

2. Latvijas biivnormativs LBN 207-01 ,,Gieotehnika. Biivju pamati un pamatnes”.



2. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

Geotehniskas izp@tes objekts atrodas Baltijas juiras akvatorijas austrumu dala zemiidens
nogazes dala. Zemiidens nogaze aizyem ap 10-15 km platu joslu gar jiras krastu dienvidos no
Ventspils. Tas uzbiive maz atskiras no piegulo§as sauszemes. Geologiska griezuma apakigjo
da]u veido LetiZzas moréna un to parklajosie Holsteinas jiiras nogulumi, bet augigjo — Kurzemes
un Latvijas ledus laikmeta veidojumi. Ledaja ekzaracijas un Baltija jiiras abrazijas procesu
iespaida tie saglabajusies fragmentari. Juras gultné lielas platibas atsedzas blivi, peleki vai
zilganpeleki Kurzemes svitas smil§mali, pieledaja un Baltijas ledus ezera slok$nu mali. Intensivi
abrazijas procesi noris ari krasta zona. Gandriz visa iecirkna garuma tiek noskalots pamatkrasts,
1paSi posma starp Pavilostu un Jirkalni. Dalgja izskalota materiala akumulicija notiek sanesu
plismas darbibas zona un lokdlos gultnes pazemindjumos. Seit uzkrajies lidz 2-4 m biezs
dazadgraudainas, retak aleiritiskas smilts slanis, vietim ar grants un oju piemaisijumu. Kopgjais
kvartara nogulumu biezums sasniedz 55-60 m.

Izpétes teritorija atrodas Pavilostas ostas akvatorija.



3. GEOLOGISKA UZBUVE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

3.1. Geologiska uzbiive

Geologiska griezuma augi€jo daju veido smalka lidz vidgjgraudaina, vietam ar grants
piejaukumu un retam gliemeZvaku atlizam, vidéji bliva lidz bliva, bringanpeleka P&clitorinas
Juras smilts, kuras slagu biezums sasniedz 0,7-2,9 m. Urbuma Nr.3 raksturiga vidgji bliva
smalka smilts, bet urbuma Nr. 4 vidgji blivas un blivas smilts slanojums. Zem P&clitorinas jiiras
nogulumiem iegu] Latvijas apledojuma nogulumi - peléka, briinganpeléka, plastiska morénas
malsmilts ar granti un oliem, kuru urbuma Nr.4 parsedz siksti plastisks, 0,65 m biezs morénas
smilSmals ar granti un oliem. Morénas malsmilts biezums ir 0,90-2,55 m, bet urbuma Nr.3 ta
netika konstat€ta. Zem Pé&clitorinas jiras nogulumiem un Latvijas apledojuma morénas, lidz
15,0 dzilumam iegu] Pulvernieku starpleduslaikmeta jiiras nogulumi — briinganpeléka smalka,

viendabiga, vidé&ji bliva lidz bliva smilts.

3.2. Hidrogeologija
Izpetes laukums atrodas Baltijas jiiras akvatorija, Kurzemes piekrasté. Grunts virsma Seit

atrodas 3,50-4,90 m dziluma zem tidens. Grunsu filtracijas koeficenti ir 0,71-2,65 m/dienn.

3.2. Hidrometeorologiskie apstakli
Izpétes vieta raksturigs mérens jiras klimats. Vidéja gaisa temperatiira janvari -2 C° , bet
jilija +16 C°. Valdosie v&ji ir dienvidrietumu un rietumu v€ji. Gada vid€jais nokrisnu daudzums

ir 800 mm. Bezsala periods igst aptuveni 140-173 dienas.



4. GEOTEHNISKIE APSTAKLI

4.1. Grun3u fizikalas un mehaniskas Tpasibas

Geotehnisko urbumu izvietojums paradits grafiskaja pielikuma Nr. 2.

Laukuma geologiska uzbuve paradita pielikuma Geotehnisko urbumu apraksts.

Grunsu geotehniskais raksturojums dots péc laboratorijas testu rezultatiem.

Fizikalo 1pasibu raditdji, kuri sistematizéti attiecigi inZeniergeologiskajiem elementiem, skatami

pielikuma Nr.8.



5. SECINAJUMI UN IETEIKUMI

Geologiska griezuma augi&jo dalu veido smalka lidz vidéjgraudaina, vietam ar grants
piejaukumu un retam gliemezvaku atlizam, vid&ji bliva lidz bliva, Péclitorinas jiras smilts,
kuras slagu biezums sasniedz 0,7 - 2,9 m. Urbuma Nr.3 raksturiga vidgji bliva smalka smilts,
bet urbuma Nr. 4 vidgji blivas un blivas smilts slanojums. Zem Pé&clitorinas jiiras nogulumiem
iegu] Latvijas apledojuma nogulumi - plastiska morénas malsmilts ar granti un oliem, kuru
urbuma Nr.4 parsedz siksti plastisks, 0,65 m biezs morénas smil¥mals ar granti un oliem.
Morénas malsmilts biezums ir 0,90 - 2,55 m, bet urbuma Nr.3 ta netika konstatéta. Zem
Peclitorinas jlras nogulumiem un Latvijas apledojuma morénas, lidz 15,0 dzilJumam iegul
Pulvernieku starpleduslaikmeta jiras nogulumi — smalka, viendabiga, vidéji bliva 1idz bliva
smilts.

Kopuma inZeniergeologiskie apstakli molu parbiives darbiem ir labveligi, gruntis ir
samera stipras, bet veicot parbuves darbus janem véra dazadu slanu fizikalo Ipasibu skaitlisko

raditaju nevienmeéribu.



Pielikumi



r maNr. 1 Projekts: Pavilostas ostas akvatorija Pavilostas molu parbaves blvprojekta izstradei
uma proj
Urbsanas datums: 07.05.2016. Absol(ta atzime , m: 0.00
Koordinatas, LKS-92: X= 308964 Y= 327378 Paz. 0d. abs. atz., m-
@9 @ Pazemes
g £ Slana pamatne Slana ;
Geol, Slana | X 5 A ; Paraugs: adens
indekss Nr. ® _§ blezmums, GRUNTS APRAKSTS Nr/int. mfTips | Ilimena
O © | Dzijums, m |Abs. atz., m dzilums, m
UDENS
4.90 -4.90 4.90
mQ)s P 1 5.20 -5.20 0.30 SMILTS, grantaina, ar oliem
pit SMILTS, bringanpeléka, smalka, viendabiga, bl Tva,
WO 3 560 | -560 | 040 Odens piesatinata P 11,250
2Qui 5 MORENAS MALSMILTS, plastiska, peléka, ar granti M 1-1/6.3-6.4
6.50 -650 | 0.90 un oliem T
P 1-2/7,0-8,0
mQ:"* = : =
2a SMILTS, bringanpeleka, smalka, viendabiga,
bliva, Gdens piesatinata
11.00 -11.00 4,50
P 1-3/10,0-11,0
mQ:" 2 SMILTS, brunganpeléka, smalka, viendabiga, vid &ji
bilva, lidens piesatinata
P 1-5/14,0-15,0
15.00 -15.00 4.00
rbuma Nr. Projekts: Pavilostas ostas akvatorija Pavilostas molu parblives bOvprojekta izstradei
J
Urbsanas datums:  08.052016. Absolita atzime , m: 0.00
Koordinatas, LKS-82: X= 308958 Y= 327454 Paz. Gd. abs. atz., m:
@2 ¢ Pazemes
. S E Slana pamatne Stana . .
Geol. Slana 5 3 > - Paraugs: tdens
indekss | Nr | 5B e GRUNTS ARRAKSTS Nr/int. miTips | ffmena
O @ | Dzilums, m [Abs. atz., m dzilums, m
UDENS
4.00 -4.00 4.00
mQs 3 SMILTS, vid&ja, bliva ar granti un oliem P 2-1/4,04,5
5.60 -5.60 1.60
= M 2-1/6,0-6
gQuitv 4 MORENAS MALSMILTS, peléka, ar granti un ofiem, e
770 _770 210 plastiska M 2-2/7,2-7.4
SMILTS, bringanpeléka, smalka, viendabiga, vid &ji
L s |
mQ:" 22 _— S 506 bliva, Ddens piesatinata PERIBLAD
mQ:"_ 9.80 -9.80 0.20 MALSMILTS, peleka
SMILTS, bringanpel&ka, smaika, viendabiga, biiva, |p 2-3/11,0-12,0
mQ." 5 ldens piesatinata
SMILTS, bringanpeléka, smalka, viendabiga, biiva,
"5.00 15 00 5.20 Gidens piesatinata P 2-4/14,0-15,0




Urbuma Nr. 3 Projekts: Pavilostas ostas akvatorija Pavilostas molu parbives bivprojekta izstradei
Urb&anas datums: 05.-06.05.2016. Absoliita atzime , m: 0.00
Koordinatas, LKS-92: A= 309013 Y= 327335 Paz. 4d. abs. atz., m:
é’ % sis i Siana Pazemes
Geol. Siana | ¥ 5 a pamatne B Paraugs: Odens
indekss Nr. & _§ biezmums, GRUNTS APRAKSTS Nrfint. m/Tips | lTmena
@ @ | Dzilums, m |Abs. atz., m dzijums, m
UDENS
3.80 -3.80 3.80
SMILTS, bringanpeleka, smalka, viendabiga,vid &ji
mQ. ™ 1a bitva, ar retu gliemeZvaku atlizam, ddens P 3-1/4,0-5,0
640 | -640 | 260 plesafints
mQs” 6.70 -6.70 0.30 SMILTS, grantaina
mQ;* 2 SMILTS, branganpeleka, smalka, viendabiga, bl Tva| P 3-3/9,0-10,0
Udens piesatinata
10.00 -10.00 3.30
szp[ SMILTS, brﬂnganpdéka, smalka, vid&ji bliva, P 3-5/13.0-145
23 viendabiga, Odens piesatinata o
15.00 -15.00 5.00
Urbuma Nr. 4 Projekts: Pavilostas ostas akvatorija Pavilostas molu parbives blivprojekta izstradei
Urbsanas datums:  02.-03.05.2016. Absolta atzime , m: 0.00
Koordinatas, LKS-92: A= 309056 Y= 327478 Paz. 0d. abs. atz., m:
2 %; - _— SHhna Pazemes
Geol. Slapa | < 5 na pamatn = Paraugs: idens
indekss NI T _§ btezmums] GRS MRS Nr./int. m/Tips | mena
O @ | Dzilums, m |Abs. atz., m dzijums, m
UDENS
3.50 -3.50 3.50 SMILTS, bringanpeleka, smalka, viendabiga,
pit 1a vid&ji bliva, ar retam gliemeZvaku atlizam, Gdens K
i 400 | -400 | 050 piesatinata s i
mQ« ™ 3 4.30 -4.30 0.30 MS;E"I#E‘,TE grantaina, ar ojier‘?k
S , bringanpeleka, smalka,
mQ4 ™ 1a _— - 480 050 viendabiga, vidaji bifva ar retam gliemezvaku P4-2143-48
: atlizam, Odens piesatinata
gQattv 5 5.45 -5.45 0.65 | MORENAS SMILSMALS, s Tksti plastisks ar granti | M 4-1/5,2-5,45
un oliem
gQairv % MALSMILTS plastiska, branganpeléka, argranti un | M +-2/6.2:6,5
8.00 - 8.00 2.55 oliem
mQ:" 2a SMILTS, bringanpeléka, smalka, viendab Tga, vidgji
bliva, Gidens piesatinata
10.00 -10.00 2.00
SMILTS, bringanpeleka, smalka, viendab Tga, blva, P 1
mQ;" 2 Odens piesatinata #HIRDLE
11.00 -11.00 1.00
mQ;* 23 SMILTS, briinganpeleka, smalka, vidgji bifva, idens B 3
15.00 -15.00 5.20 piesatinata P 4-5/14,0-15,0




Pielikums Nr.2

7 ?f”fa Urb Nr.4
PP
1}""‘”’_“,»9" ;f Jfgg?

P /
o
PE/
o /
n /
IV EUWNI‘.?) Q g/ f[

| Y
i{ i r.l B g/
=S| ¥ S I' )

Q 17l

=0
* 3 Q/\
Apzimgjumi: x
Urb Nr.]  ubumanumurs
O
! T [ geotehniska griezuma Iiija _

Pasiuititajs: STA "IB projekts"
Objekts: Pavilostas ostas akvatorija
Nosaukums:

@

Izpildija: R. Barkanovs

Urbumu izvietojums karté

Form L1 :
M1:1000 | a0 | 10%01e Datums: 09.05.2016,




Pielikums Nr.3

Geotehniskais griezums I-I'

-11

-12

-13

-14

-15

IS

Urbuma numurs 1 2

Urbuma abs. atzime, m 0,00 0,00
Gruntsiid. abs, limenis. m

Urbuma dzilums, m 15,00 15,00

Attalums starp urb., m | 76,24 |

Urb%anas datums 07.05.2016. 08.05.2016.

Pasatitajs: STA "IB projekts"

Objekts: Pavilostas ostas akvatorija

Nosaukums:

QR

Geologiskais griezums |-I'

Izpildija: R Barkanovs Mv 1-100 Form Ligums:

Mh1:1000 | A« | 192016 Datums: 06.06.2016.




1
k.
ey

|

Geotehniskais griezums II-1I'

Urbuma numurs 3 1
Urbuma abs. atzime, m 0,00 0,00
Gruntsiid. abs. limenis. m - -
Urbuma dzilums, m 15,00 15,00
Attalums starp urb., m | 65,19 |
UrbSanas datums 05.-06.05.2016. 07.05.2016.

Pielikums Nr.4

Pasutitajs: SIA "IB projekts"
Objekts: Pavilostas ostas akvatorija
Nosaukums:
@ Geolosiias S Geologiskais griezums 1111’
Izpildfja: R.Barkanovs Mv 1:100 Féitii Ligums: '
Mh1:1000| As | 19/2016 Deamons; Sodeedle




Pielikums Nr.5

Geotehniskais griezums HI-I'

il
|
|
|
|
|

1
5]
—

-10

-11

-12

Urbuma numurs 2 4
Urbuma abs. atzime, m 0,00 0,00
Gruntsiid. abs. limenis. m - :
Urbuma dzijums, m 15,00 15,00
Attalums starp urb., m ! 100,90 |
[Urbianas datums 08.05.2016. 02.-03.05.2016. |

Pasiuititajs: SIA "IB projekts"
Objekts: Pavilostas ostas akvatorija
Nosaukums:

Geologiskais griezums HI-111'

Izpildija: R Barkanovs Mv 1:100 Form Ligums:

Mh1:1000| A4 | 1972016 Datums: 06.06.2016.




-11

-12

-13

14

-15 L

Geotehniskais griezums V-1V’

Urbuma numurs 3 4
Urbuma abs. atzime, m 0,00 0,00
Gruntsiid. abs. imenis. m - -
Urbuma dzilums, m 15,00 15,00
Attalums starp urb.,, m | 149,33 |
Urbsanas datums 05.-06.05.2016. 02.-03.05.2016.

Pielikums Nr.6

Pasutitajs: SIA "IB projekts"
Objekts: Pavilostas ostas akvatorija
Nosaukums:
=% SIA "Vides un — .
RL7 Geologijas Serviss” Geologiskais griezums IV-1V'
Izpildija: R.Barkanovs N I F = ;
v 1:100 orm Ligums: _
Mh1:1000 | As | 19/2016 Datums: 06.06.2016.




Apziméjumi

Smilts, smalka, viendabiga, ar grants
piejaukumu bliva, Gidenspiesatinata

Smiits, smaika, viendabiga, vietam ar
grants piejaukumu vidgji bliva,
tidenspiesatinata
Smilts, smalka, viendabiga,
vietam ar grants piejaukumu
bliva, idenspiesatinata
Smilts, smalka, viendabiga, vidgji
bliva, Gidenspiesatinata

Smults, vidgjgraudaina ar granti un
oliem, bliva

]
]

Morénas malsmilts, plastiska ar
granti un oliem

&
g

Morénas smilSmals, siksti plastisks

A & ar granti un oliem
Grants

Malsmilts

Udens

SmilSaino gruntSu blivums

[ »] Vidgjibliva [+ | Bliva

Malaino gruntsu konsistence

. Siksti
i o ’PlastlSka— =P plaStiSka

InZeniergeologiska elementa (IGE)

numurs

Urbums

0.40

No labas:  slana pamatnes dzijums, m
parauga nopemsanas
[ intervils:
1

- traucétas strukturas parauga
]  numurs;

E - netraucétas struktiiras
parauga numurs

urbuma dzilums, m

{lsao

Stratigrifiskie apziméjumi
mQ.™ - Pgclitorinas jiras nogulumi
gQuv - Latvijas svitas glacigénie nogulumi

mQ:" - Pulvernieku svitas starpleduslaikmeta
juras nogulumi

" -Litologiska robeza

___— - Stratigrafiska robeza
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Kopsavilkums

Uznémuma nosaukums

SIA "Vides un Geologijas Serviss”

Izpétes metode:

Usbiinie Pasttitajs SIA IB projekts”
Pavilostas moli, zieme|u .
Projekta nosaukums moils, dienvidu mols - Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 07.05.2016. Augstums 0,0
Izvietojums Urbuma slipuma lenkis 90’
o x= 308964
x=309012 y=327418 Urbuma novietojums
y= 327378
Gruntsdens [Tmena :
dzilums Urbuma dzijums 15,0 m

Paraugotaja tehniska
specifikacija un tips

Caurule ar griezoso kronfti

Pielikumi

I urbsanas Zurnals

X paraugosanas zurnals

O akas aizpildidanas zurnals

[ augsnes un klintsiezu identificé$ana un apraksts

[ pjezometra uzstadi$anas Zumals

0 gruntstidens mé&rijumu Zurnals

O citi

Piezimes

AtbildTgais urbsanas darbu operators

M.Jaunbérzs

Atbildiga urbSanas darbu operatora

paraksts

Vo




Uznémuma o ¢
) ) e SIA "Vides un Geologijas Serviss
Urbsanas zurnals
Pas(titajs SIA ,IB projekts”
. Pavilostas moli, ziemelu )
Projekta nosaukums mols, dienvidu mols - | Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 07.05.2016. Urbuma identifikacijas numurs u-1
Urbsanas iekarta (tips ;
o ' PAT 01TP rbuma dzilums 15 m
izlaiduma gads) SRkl Wl i
Prieks$izpétes urbdanas g o
rdes urbsana 1zblivé hd
il i Se San gana
Urbuma diametrs 93 mm 127 mm
Piezimes
Dzilums Urbsana UrbSanas instruments Apvalks Skalosana
E £ £ @
e | E o E| E| E| .| 3
o $o | 2| & S| 5| 22,8 e 5§ | & w
| B | B2 ;| 2| 5|8 g8 5| %|3E
T @ 17 = -4 ]
2 | 5| = REeg | | 8| & || 28 |%E] B & | 58
serdes serd serd hidr: Gde
49 | 52 | urbsana =2 ®1 g0 [N s | 119 | 127 | 52 | 2par | - Sa
urbSana s liska
serdes serdes | serde hidrau | de
52 | 56 | urbdana | urbSana s 28 liska | ns e 12f 5.6 Kt ) Sa
serdes serdes | serde hidrau | Gde
89 1 - :
56 | 65 | urbsana | urbsana s liska | ns e L 6,5 B saclSi
serdes serdes | serde hidrau | Gde )
8 .
6,5 |11,0! urb%ana | urbsana | s 2 liska | ns L 2 11,0 Zhar Sa
serdes serdes | serde hidrau | Gde
89 119 b 5
11,0 |150| urbsana | urbsana | s liska | ns 1211 459 | 209 Sa

Piezimes

Atbildigai Sanas darbu operato
ildigais urb r p rs M. J&GiFbERS

Atbildiga urbsanas darbu operatora /
araksts Zggj
p - J
L/



Paraugosanas
Zurnals

Uznémuma
nosaukums

SIA “Vides un Geologijas Serviss”

Pasititajs

SIA 1B projekts”

Pavilostas moli,
ziemelu mols,

Projekta nosaukums i Projekta numurs : Nr.-19/2016
dienvidu mols -
akvatorija
Paraugosanas 07.05.20186. Urbuma identifikacijas numurs utt. U-1
datums
Parauga
identifikacijas numurs U-1im-1
Klintsiezu Piezimes
kvalitate un - s i
: Para LUgo zmantotais serdes
th!_umsls_eirdes ugs serdes Paraugotajs pacélajs
intervals iznakums —  bojajumi
m . e . — grunts/klintsiezu tips
Garums | Diametrs g 8 g Specifikacija| Tips g S spieéz
— 1Zma e nas
Hi b FleE o iekarta
No 5,2 Lidz 5,6 400 80 P-1
No 63 Lidz 6,4 100 80 g |CemmlbEr Rot&josa caurule. M-1
griezoSo kroniti
No 7,0 Lidz 8,0 1000 80 P-2
No 10,0 |Lidz11,0 1000 80 P-3
No 12,0 |Lidz 13,0 1000 80 P-4
No 14,0 Lidz 15,0 1000 80 P-5
Piezimes

Atbildigais urbsanas darbu operators

M. Jaunbérzs

Atbildiga urbSanas darbu operatora

paraksts

e,

]




&

Kopsavilkums

Uznémuma nosaukums

SIA “Vides un Geologijas Serviss’

1zpé&tes metode:

Urbims Pasititajs SIA ,IB projekis
Pavilostas moli, ziemelu 5
Projekta nosaukums mols, dienvidu mols - Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 08.05.2016. Augstums 0,0
lzvietojums Urbuma slipuma lenkis
. x= 308958
x=309012 y=327418 Urbuma novietojums
y= 327454
Gruntsdens limena )
dzijums Urbuma dzijums 15,0m

Paraugotaja tehniska
specifikacija un tips

Caurule ar griezoso kroniti

Pielikumi

Kl urbsanas Zurnals

Xl paraugos$anas Zurnals

[ akas aizpildisanas zurnals

0 augsnes un klintsiezu identificE$ana un apraksts

[ pjezometra uzstadisanas zurnals

O gruntsiidens mérTjumu Zurnals

[ citi

Piezimes

Atbildigais urbsanas darbu operators

M.Jaunbérzs

Atbildiga urbSanas darbu operatora

paraksts

ek

/4




Uznémuma

SIA “Vides un Geologijas Serviss”

. . _ nosaukums
Urbsanas zurnals
Pasititajs SIA ,IB projekts”
Pavilostas moli, ziemelu
Projekta nosaukums mols, dienvidu mols - | Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 08.05.20186. Urbuma identifikacijas numurs u-2
Urbsanas iekarta (tips .
£ : T DRILL 301TP adz s 15,0
izlaiduma gads) PAT DRILL 30 Urbum ijlum Om
PrieksSizpétes urb3anas o . —
vitnurbs Izb ana*
—— 3 ana zblvés
Urbuma diametrs 93 mm 127 mm
Dzilums Piezimes
S Urb3ana Urbsanas instruments Apvalks Skalo$ana
£
] E o g E E G '%
» = » c »
o L g £ = <X 3 s & w & £ g T o
3 €8 | ;| 8| 8§ | ¢ 8 g E 5| 3E
o|d| 8 | g8 | £ 8| 8 |gi¢s of| 5| £ | E3
g | 2 = N E = a a w25 |« B o] %) O =
serdes ; tde
4,0 | 56 |ubsana | S°rdes |serde) oo fhidraul) © o | o7 | 56 | 2bar | - Sa
urbsana s iska
serdes serdes | serde hidraul | Gide
89 9 127 2b - .
56 | 7,7 | urbsana | urbsana s iska | ns L 2 7.7 ar saclSi
serdes serdes | serde hidraul | dde
9 11 27 g
7.7 | 96 |urb8ana | urbdana | s A iska | ns . L 96 2bar Sa
serdes serdes | serde hidraul | ide
89 127 b . ;
9.6 | 9,8 | urbsana | urbsana s iska | ns 19 9,8 oy siSa
serdes serdes | serde hidraul | Gde
119 .
68 1150 |urbane | ubgana | = | %7 | ixa | ne 1 oy | Sa
Piezimes

Atbildigais urbsanas darbu operators

M. Jaunbérzs

paraksts

Atbildiga urbsanas darbu operatora




Paraugosanas
Zurnals

Uznémuma
nosaukums

SIA “Vides un Geologijas Serviss”

Pasutitajs

SIA ,IB projekts”

Pavilostas moli
ziemelu mols,

¥

Projekta nosaukums e Projekta numurs: Nr.-19/2016
dienvidu mols -
akvatorija
Paraugo$anas . e
datums 08.05.2016. Urbuma identifikacijas numurs utt. u-2
Parauga
identifikacijas numurs U-2/m-1
Klintsiezu Piezimes
Dzilums/serdes Paraugs kvzgtrztéasun Paraugotajs - Izm?;lip il
) a , =6 pacélajs
intervals iznakums — bojajumi
m . e = . - nts/klintsiezu ti
Garums | Diametrs | & | Q | & | Specifikdcija | Tips o '_n _S' ok
i - 'L_) &3 8 — izmantotd iespieSanas
iekarta

No 4,0 Lidz 4,5 500 80 P-1

No 6,0 Lidz 6,2 200 80 X gﬁ::;’;g'i;;m Rot&josa caurule. M-1

No 7,2 Lidz 7.4 200 80 X grigz:;:'irz;m Rot&josa caurule. M-2

No 8,0 Lidz 9,0 1000 80 P-2

No 11,0 Lidz 12,0 1000 80 P-3

No 14,0 Lidz 15,0 1000 80 P-4
Piezimes

Atbildigais urbsanas darbu operators

M.Jaunbérzs

paraksts

Atbildiga urbSanas darbu operatora

]

/4




Kopsavilkums

Uznémuma nosaukums

SIA “Vides un Geologijas Serviss”

Izpétes metode:
Urbums

Pasutitajs

SIA ,IB projekts”

Pavilostas moli, zieme|u

Projekta numurs

Projekta nosaukums | mols, dienvidu mols - Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 05.-06.05.20186. Augstums 0,0
lzvietojums Urbuma slipuma lenkis
_ x= 309013
x=309012 y=327418 Urbuma novietojums
y= 327335
GrurtsDGens THegR Urbuma dzijums 150m

dzilums

Paraugotaja tehniska
specifikacija un tips

Caurule ar griezo$o kronti

Pielikumi

X urbsanas Zurnais

X paraugo$anas Zzurnals

[0 akas aizpildisanas zurnals

O augsnes un klintsiezu identificé$ana un apraksts

0 pjezometra uzstadi$anas zurnals

0O gruntstidens mérijumu Zurnals

O citi

Piezimes

Atbildigais urbSanas darbu operators

M. Jaunbérzs

Atbildiga urbdanas darbu operatora

paraksts

e/




Uznémuma o L
: un v
) ) ) e e SIA “Vides un Geologijas Serviss
Urbsanas zurnals
Pasititajs SIA ,IB projekts”
Pavilostas moli, ziemelu
Projekta nosaukums mols, dienvidu mols - | Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 05.-06.05.20186. Urbuma identifikacijas numurs u-3
Urbsanas iekarta (tips .
S ’ PAT DRILL 301TP rbuma dzilums 15,0m
izlaiduma gads) Urbu | ;
iekgizpé Sanas - . .
Pnek3|z*petes tipsana vitnurbsana Izblivésana*
metode
Urbuma diametrs 93 mm 127 mm
Dzilums Piezimes
S Urbsana UrbSanas instruments Apvalks Skalosana
£
0 | E «| E| E| E| |8
n = = /24
] 2 2 © © L » 0 £ N=3
< o 3 5 B g | 2| BEE| 2% £ £ [
N £Ee | 4| E| ¥ | 5| |8 2| B | 2E
w @ © @ Il b P x
e | 2| = ReE | &€ 6| & |s| 38|28 8§ & | 58
serdes . ade
38 | 64 |ubsana | Sefdes serde| oo ihidraull Tl o | 64 | 2bar | - Sa
urb$ana s iska
sardos serdes | serde hidraul ude
64 | 6,7 | ubgana 89 | "™ ns | 119 | 127 | 67 | 2bar | - Sa
urb$ana s iska
serdes . tde
67 |100| urbsana | SSrdeS |serde | oo jhidraull o oy | 100 | 2par | - Sa
urbSana s iska
gendes serdes | serde hidraul hde
10,0 | 15,0 | urbana ; so | he | 119 | 127 | 150 | 2bar - Sa
urbSana [ iska
Piezimes

AtbildTgais urbsanas darbu operators M. Jaunbérzs

Atbildiga urbsanas darbu operatora
paraksts

Qs

/4



ParaugoSanas
zurnals

Uznémuma
nosaukums

SIA “Vides un Geologijas Serviss”

Pasititajs

SIA ,IB projekts”

Pavilostas moli,
ziemelu mols,

Projekta nosaukums s Projekta numurs: Nr.-19/2016
akvatorija
 Araugosarias 05.-06.05.2016. | Urbuma identifikacijas numurs utt. U-3
Eiiﬁ#ﬁ%cijas numurs U-3/P-1
Klintsiezu Piezimes
Dzilums/serdes Paraugs kV:jeitritgsun Faraugptjs - ::argggjitais seraes
intervals iznakums — bojajumi
- Garums | Diametrs % 8 EC) Specifikacija | Tips : ?Zﬁ{:::g::tz:‘:;g:;s
mm mm e e iekarta
No 4,0 Lidz 5,0 1000 80 P-1
No 7,0 Lidz 8,0 1000 80 P-2
No 9,0 Lidz 10,0 1000 80 P-3
No 11,0 |Lidz12,0 1000 80 P-4
No 13,0 |{Lidz14,5 1500 80 P-5

Piezimes

Atbildigais urbSanas darbu operators

M.Jaunbérzs

Atbildiga urbdanas darbu operatora

paraksts

]
F




tdes un Geologijas Serviss”

Tedrese: Sok der 200- 32, P L T-3403

5!

Adob. dlr.: 26993362 c-meril: infer i

Kopsavilkums |Uznémuma nosaukums SIA “Vides un Geologijas Serviss”
IZpeiEs mBtote: Pasatitajs SIA,IB projekts”
Urbums ! At Proy
Pavilostas moli, ziemelu .
Projekta nosaukums | mols, dienvidu mols - Plicjels: Al Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 02.-03.05.2018. Augstums 0,0
Izvietojums Urbuma slipuma lenkis
o x= 309056
x=309012 y=327418 Urbuma novietojums
y= 327478
Gruntslidens limena )
dzilums Urbuma dzijlums 15,0m
Paraugotaja tehniska ., "
speciikasiun ips Caurule ar griezoso kroniti
Pielikumi Kl urbanas zurnals

k] paraugo$anas Zzurnals

[ akas aizpildi$anas Zzurnals

[J augsnes un klintsiezu identificd$ana un apraksts
O pjezometra uzstadi$anas Zurnals

O gruntstidens mérijumu zurnals

O citi

Piezimes

Atbildigais urbSanas darbu operators M.Jaunbérzs

Atbildiga urbSanas darbu operatora 8
paraksts W ﬂ

(y

.




Urbsanas zurnals

Uznémuma
nosaukums

SIA "Vides un Geologijas Serviss”

Pasititajs

SIA ,IB projekts”

Pavilostas moli, ziemeju

Projekta nosaukums mols, dienvidu mols - | Projekta numurs Nr.-19/2016
akvatorija
Datums 02.-03.05.2016. Urbuma identifikacijas numurs u-4
g iekarta (tips )
Urbsdnas (tips, PAT DRILL 301TP | Urbuma dzilums 150 m
izlaiduma gads)
PrieksSizpétes urbsanas - " i
vitnurbsa |zblivésana*
metode* ’ d
Urbuma diametrs 93 mm 127 mm
. Piezimes
Dzilums, « g ; .
i Urbsana Urbsanas instruments Apvalks Skalosana
E E E @
R E © E E E @ ]
i £ o £ 2 ol g | 2p £ i & & @
b o] = ) st B = Nl - 1w
S | B2 | 4| E| § |2\ ®wE| =58 5| 3|3E
o | B ? © e | 8 o | £ s | @5 R{ a | =3
2 = = N E = [a] o 5] 2 5 L T @] o (6]
seldes erdes rde hidraul ude
35 | 40 |urbsana | Sooes | S€ 89 | s | 119 | 127 | 40 | 2bar ; Sa
urbsana s iska
serdes {ide
d hi
40 | 43 |ubsana | SCrdes |serde| oo hidraull o |27 | 43 | obar | - Sa
urb$ana s iska
serdes (ide
. .
43 | 48 |ubsana | Sordes jserde) oo phidraul) e | o7 | 4s | zbar | - Sa
urbsana s iska
serdes serdes | serde hidraul ade
48 |545| ubsana ) 89 ) ns 119 127 | 545 | 2bar - sasiCl
urb%ana s iska
serdes d v Kiaaiul (de
545 | 8,0 |urbsana | o oo |S€T9e| gg (MMAAULL Ll q19 | 127 | 80 | 2bar | - saclSi
urbsana s iska
SORE | wsise Leerde Bl | o
8,0 |10,0| urbsana | 5" 89 | ne | 119 | 127 | 100 | 2bar | - Sa
urb8ana s iska
serdes . ade
10,0 |11,0| urbsana | S¢T9eS | serde ) go jhidraull g 1 o7 | 110 | 2bar : Sa
urbsana s iska
serdes tde
d hi
11,0 [150 | ubsana | S°TdeS |serde | oo | hidraull o 1 o7 | 150 | 2bar | - Sa
urb$ana s iska
Atbildigais urbsanas darbu operators M. Jaunbérzs
Atbildiga urb8anas darbu operatora
paraksts LLA
7




& ;

Uznémuma . i ¢
- 5! “ S O! »
Paraugoganas |nosaukums SIA “Vides un Geologijas Serviss
Zurnals . _
Pasititajs SIA ,IB projekts”
Pavilostas moli,
Projekta nosaukums ziemelu mols, | b cokta numurs: Nr.-19/2016
dienvidu mols -
akvatorija
F erEugesEngs 02.-03.05.2016. |Urbuma identifikaciias numurs utt, U-4
datums
Parauga
identifikacijas numurs U-4fh1
KlintsieZu Piezimes
kvalitate un = e i
; Par zmantotais serdes
Dzilums/serdes <= _serdes Paraugotajs pacélajs
intervals iznakums —  bojajumi
m . T . — grunts/klintsiezu ti
Garums | Diametrs | @ | @ | @ | Specifikicija | Tips g TREen jps
i i O g 8 — izmantota iespiesanas
iekarta
No 3,5 Lidz 4,0 500 80 P-1
No 4,3 Lidz 4,8 500 80 P-2
No52 | Lidz545 | 250 80 g | Saeusdy Rotéjosa caurule, M-1
griezoSo krontti
No 6,2 Lidz6,5 300 80 y |  Caumear Rot&jo3a caurule. M-2
griezoSo kroniti
No 8,5 Lidz 9,0 500 80 P-3
No 10,0 Lidz 11,0 1000 80 P-4
No 14,0 Lidz 15,0 1000 80 P-5
Piezimes
Atbildigais urb$anas darbu operators
M.Jaunbérzs
Atbildiga urbSanas darbu operatora
paraksts




SIA Vides un Geologijas

Zinatniski-pétnieciskais
geotehniskais centrs
“Junikons" (UNICONE) SIA
Grunts testéSanas laboratorija
Plpolin” Mémeles iela 28, Marupes p
Rigas rajons Latvia, LV-2167

Talr 1 7834714 Fakss 7634715

Objekis Pavilostas ostas akvatorija Pavilostas molu parbives
bivproekta izsirédei | AR 1 Pan7
Grunts apraksts Mylti-graded clayey SAND(stiff ciay) of Parauga Nr U1-M1
madium undraine shear strength
Dzifums. m B3-64 '.

i Testdsanas metode LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005 Datums 2016 2G 05
Diametrs, cm 3.5
Deformaciias atrums 1 mm/min Paraugs mssa. g 1699 Biivums 2,24 gfcm?‘
Splediens 100 kPa Augstums. ¢m 78 Mitrums 13.6 Ya
160
Tq=0igy kPa
140 M“Mﬁr e
120
100
80 /
#
’k
60 | 4
/
i
w ]
f"
20 |
0 4
G 0,08 0.1 0,15 3.2 ) 3:25
AbiLo
v a8 pars 332016
Parauga sabruksanz Teslésanas rezultat i_aboiatoru_as;_ pars.kat§ as201e
Pielikums 2.1
t=14'50" Lpp. 1of 5
C, = 71,5 kPa ©=15.2% Gperators Parbaudija
g '?'\.: "’.’, ‘_‘.'1./ e
o o v il
B Rogovs © A Baranova
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Zinatniski-pétnieciskais
geotehniskais centrs
"Junikons" (UNICONE) SIA

Grunts testésSanas laboratorija

Pasatitas / Customer SiA "Vides un Geologijas Pupolin” Mémeles ifeia 28, Marupes n

Rigas rajons, Latvija, LV-2167
Talr. 7934714, Fakss 7934718

Qbjekts Favilostas ostas akvaterija Pavilostas moiu parbiives
Ve ta izsirad
svproekta zsirade: Laborat Nr. p312
tyity-graded sty SANDIsoft silhof medium undran
Grunts apraksts Mylty-grader sil jbﬁND_b‘(l\ft “'ﬂ.)c nedium undrame Parauga Nr. UZ-M1
shear strength
Dzijums, m 6.0-6.2
Testédanas metode LVS CENISO/TS 17882-8:2005 Datums 2016, 20. 05
Diametis.om 3.5
Deformacijas atrums 1 mmémin Parauga masa g 167,73 Biivums 2,21 glem®
Spediens 100 kPa Augstums. om 78 Mitrums 14,1 Yo
100
Sy, kiPa
90 “/““W
30 M
. ",,w'f
o
G0 /’
50
490 T’f
{
30 j
!
20 f
10
Q
G 005 o1 0,15 0.2 0,25

AlLL.o

Laboratorijas parskats 33-2018
Piefikums 3 1.

} ? Tesigsanas rezultat
£=16'50" Lpp 20of 5

C,= 46,0 kPa e = 17.7% |Operators Parbaudija

X e
&4 4 -~ ;, ‘,‘:\v"’{’

3 Rogovs A Baranove




Pasatitdjs « Cusiomer SlA "Vides un Geologijas

Zinatniski-pétnieciskais
geotehniskais centrs
"Junikons"” (UNICONE) SiA

Grunts testésanas laboratorija

JPupolini” Mémeies ieia 28 Marupes p

Rigas rajons, Latvija LV-2167

Talr: 7934714, Fakss: 7934718
Objekts Pavilostas ostas akvatonja Pavilostas molu parbives
s kia izstrader
bdvproekia izstrades | Bberat NE P33
Grunis apraksts Myity-graded silty SAND{soft sitief medium undraine - ;
shear strangth Parauga Nr. Uz-m2
Dzilums. m 7.2-7.4°
Testésanas metode LYS CEN ISO/TS 17882-8.2005 Datums 2016 20 05
Diameus.cm 3,45
Usformacias atrums 1 mimiimin Parguga masa.g 1653 Bltvums 2,21 giemy”
Spledens 100 kPa Augstums, cm 8,0 Mitrurrs 13,2 b
120
g473, kPa
b 3
100
/'ov" !
_‘D
80 »
80 /
b d
40 /’(
Fi
20 f
&
O 0,06 G 015 02 o}
AlflLo
Parauga sabruks$ane | Testésanas rezultati Lanoratorijas parskals 33-2015
Pielikums 3.1
t=16'45" Lpp. 30f5

€, = 54,0 kPa 5= 18,7%

Qperdtors Parbaudija
e L :{.;

- “’"
14

5 Rogovs

o .
’ft o i "f’ il
"" /7)( /

A Baranova




Zinatniski-pétnieciskais

geotehniskais centrs

“Junikons" (UNICONE) SIA

Grunts testéSanas laboratorija
Pas(titajs / Customar SIA "Vides un Geologias Pipolni” Mémeles iela 28, Marupes p

Rigas rajons. Latvija, LV-2167

Talr: 7934714 Fakss 7934716

Objekts Pavilostas ostas akvatorijd Pavilostas molu parbives

bllvproekta izstrade i P2
Grunts apraksts Firm sandy siity CLAY of low undraine shear Parauga Nr. La-MA

strength
Dzijums, m 5,2-8 4b
Testésanas metode LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005 Datums 2016, 23. 08
Diametrs.cm 345
Dieformacijas atrums 1 mmimin Parauga masa ¢ 15688 Blivums 2.1 glem®
Sprediens 100 kPa Augstums, om 7.95 Mitrums 18,6 %
50
G4-tiy, kPa

70 - MW
60 "’/

o] 1 f

30 ,/

10

Q 0,05 0.1 QA5 0.2 0.25
AkiLo

Laboratorijas parskats 33-2016

- Testésanasr At
Te anas rezultat Biatikums 3 1

Parauga sabruksar §

[=133" Lpp 40f 5
Cy = 35,5 kPa 0= 200% loperators Parbaudia
; ] . i e
B fid ':!"’: /% -—} F i e ;"'-.J
2 Rogovs AL Baranova




Pastitajs / Customer. SIA "Vides un Geologijas

Zinatniski-pétnieciskais
geotehniskais centrs

"Junikons

" (UNICONE) SIA

Grunts testéSanas laboratorija

Plpolini” Mémeles iela 28, Marupes p

Rigas rajons,

Talr; 793471

Latvja. LV-2187
4 Fakss: 79347158

Objekts Pavilostas osltas akvalorya Pavilostas molu parbives -
biivproekta 1zstrade. Laborat. Nr. Pa23
Grunts apraksts Stff sandy. slightly ciayey SILT of high Parauga Nr- Ud-M2
undraine shear strength
Dzilums, m 5265
Testésanas metode LVS CEN ISOITS 17892-8:2005 Datums 2016, 23 05.
Diametis.cm 3.45
Detormacijas atrums 1 mm/min Parguga masa g 1692 Blivums 2,27 glem”
Spiediens 100 kPa Augstums. o 7.96 Mitrums 12,3 %o
250
Gq=¥3, kPa
,M"‘" '-""w‘
200 OM',',M
o
150 .,a(c‘
100 ’/f
o0 ﬁ/
F 4
¢
{
i
1
g
0 0,05 01 0.15 052 0,25
ALlLo
Parauga sabruksan | Testesanas rezullat Laboratorij_ag pacskals 33-2016
: Pielikums 3.1.
t=18'37 Lpp. 505
¢, = 109,5 kPa = 20.3% Parbaudija

Operdiors

B 'Rogr‘ws

. ;?jf;,»/' o

A Baranpva




Valsts vides dienests

Rupniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67084200, fukss 67084212, e-pasts vwwd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
: Nr.CS16ZD0113

Izsniegta SIA ,,Vides un Geologijas Serviss” reglstrﬁcggs numurs: 42103062810

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fi ziskds
personas vards uzvards un personas kods)

Inianiergeﬂlﬂgiskﬁ izpete

(zemes dzilu izmantoSanas veids)

Piavilostas zieme]u un dienvidu moli

(licencétais objekts)

Pavilostas novada paSvaldibas valdijuma esofie Baltijas jiiras piekrastes tideni

(licenceta objekta administrativa piederiba, ja iespéiams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2016.gada - 18.aprili

un deriga lidz : - 2016.gada 17.maijam
Pielikuma:
Nr.p.k. " Piclikuma nosaukums Lpp. skaits
1. | zemes dzﬂu izmantoSanas nosacljumi il 2
2. |karte vai plins, kwa attglo atradnes robeZu, licences adresata
ipafuma vai nomd eso¥o zemesgabala robeZas, licences laukuma | -

robezu ar robeZpunktiem; tabula ar robeipunktu koordinatim
LKS-92 TM smtema

3. | derigo izraktegu ieguves limits o -

Licences pielikumi ir tas heatgemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektore

Foke m 2 s" o, @Kolegova)
’ ta}{fsfﬁ'q;ums)

Riipniecibas iela 23, Rigd, viena ménela laika no licences speka sta¥andshd 3@_31%”‘5:3; amu par admmlstratwﬁ

akta apstrideSanu iesniedzot Valsts vides dienesta. T



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0113
1.lapa

Zemes dzilu izmanto§anas nosacijumi

. Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS16ZDO0113 (turpmak — Licence) dod tiesibas
SIA ,,Vides un Geologijas Serviss” (turpmak — Adresats) laika no 2016.gada 18.aprila 1idz
2016.gada 17.maijam veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) Pavilostas
ziemelu un dienvidu molu rekonstrukeijai, Pavilostas novada pasvaldibas valdfjuma esosajos
Baltijas juras piekrastes idepos.

. Licence izsniegta Adresdtam, pamatojoties uz:

2.1. likuma ,Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dajas 3.punkta ,d” apakSpunkta
nosacijumu;

2.2. Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumu Nr.633 »Zemes dzilu
izmantoSanas kartiba iek§zemes publiskajos idepos un jurd” (turpmak — MK noteikumi
Nr.633) 52.punktuy;

2.3. 2016.gada 5.aprila Pavilostas novada pa$valdibas atlauju;

2.4. 2016.gada 29.marta Uzpémuma Ligumu Nr.19/2016, kas noslégts starp Adresatu un
SIA ,,IB projekts™.

. Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievéroSanas, ka arf paredz&tajam ekspertizém un saskapoanam.

. Izpéte veicama, nemot véra:

4.1. Licences nosacijumus;

4.2. likumu ,Par zemes dziléem”, Jaras vides aizsardzibas un parvaldibas likumu un MK
noteikumus Nr.633;

4.3. citas prasibas izpétei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos Licences deriguma termina laika.

. Pirms izp@tes darbu uzsdkianas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvértat
visu pasiititaja sniegto informaciju par objektu.

. Veicot izpéti:

6.1. veikt izstradpu aprakstu lauka Zurnala;

6.2. noteikt izstradnu atralanis vietu koordinatas un absoliitis augstuma atzimes;

6.3. noteikt izpetes laukuma geologisko uzbivi, geomorfologisko uzbivi, ieu saguluma
apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, ka ar fizikdlas un mehaniskas ipasibas;

6.4. noteikt geologisko procesu izplatibu un to intensitati izpétes laukuma;

6.5. rekomend€jams sniegt saneSu pliismas virziena un piesatinatibas raksturojumu;

6.6. raksturot izpétes laukuma atbilstibu paredz&to molu rekonstrukcijas vajadzibam un
prognozét inZeniergeologisko apstaklu iespgjamas izmaigas molu rekonstrukcijas
rezultata;

6.7. sniegt hidrometeorologisko apstak]u raksturojumu;

6.8. nepielaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes tidegu piesarpojumu vai citu
kait&jumu videi;

6.9. nodrofinat tidu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturanu, lai nodarbindtie varetu veikt darba piendkumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato dro$ibu un veselibu.

Veikt grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esosajiem standartiem, kas
akreditetas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas
centrs”.



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0113
2.lapa

8. Sagatavot izpétes parskatu:

8.1. parskata sagatavoSanai izmantot licencétas datorprogrammas;

8.2. parskata pielikuma pievienot arl ligumu ar zemes ipaSnieku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiestbam veikt izpéti, darba uzdevumu, izpétes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izpétes pasititajam.

9. Adresatam parskats janodod valsts sabiedribai ar ierobeZotu atbildibu ,Latvijas Vides,

geologijas un meteorologijas centrs”.
Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,

konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
., Noteikumi par geologiskas informécijas sistemu”.

10. Licences nosacfjumu grozijumu nepieciesamibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

11. Adresatam atlautd zemes dzilu izmantosana var tikt ierobeZota vai apturéta, ka arT Licence
atcelta likuma ,,Par zemes dzilém” noteiktajos gadfjumos un noteiktaja kartiba.

12. Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

I.Kolegova

Gaga
67084219
kristine.gaga@vvd.gov.lv



# Geclogiias Serviss”
Liendic LV-3405

idgenserviss iy

Pielikums Ligumara Nr.-19/2016. no 29.03.2016.
SASKANOTS

SIA IB projekts”

Darba programma
geotehniskai izp@iei Pavilostas molu parbiives bilvprojekta izstradei

fevads

Darba programma sagatavota saskapd ar ligumu 19/2016 nc 29.03.2016. starp SlA ,IB
projekts” (Pasiititajs) un SIA “Vides un Geologijas Serviss” (1zpilditays).

Projekt€jamas biives nosaukums un izpétes vieta — Pavilostas moli, ziemelu mols, dienvidu
rols - akvatorija.

Geologiska nzbiive un hidrogeologiskie apstakli

Geotehniskis 1zpétes objekis atrodas Baltijas jiiras akvatorijas austrumu dalad zemiidens nogazes
da]a. Zemiidens nogaze ziznem ap 10-15 km platu josiu gar jiiras krastu dienvidos no Ventspils.
Tis uzbiive maz atfkiras no piegulo$as sauszemes. Geologiska griezuma apaks€jo daju veido
LetiZas morgna un to parkldjosie Holstemas jiras nogulumi, bet augsejo — Kurzemes un
Latvijas ledus laikmeta veidojumi. Leddja ekzaracijas un Baltija jlras abrazijas procesu iespaida
tie saglabdjusies fragmentdri. Jiiras gulme liclas platibas atsedzas blivi, peleki vai zilganpeleki
Kurzemes svitas smil¥mali, pieleddja un Baltijas ledus ezera slokSpu mali. Intensivi abrizijas
procesi noris arf krasta zond. Gandriz visd iecirkna garumi tiek noskalots pamatkrasts, Tpadi
posma starp Pavilosm un JUrkalmi. Daldja izskalotd materidla akumuldcija notiek sanefu
plismas darbibas zona un lokdlos gultnes pazemindjumos. Seit uzkrajies lidz 244 m biezs
dazadgraudainas. retfk aleirftiskas smilts slanis, vietam ar grants un oju piemaisTjumu. Kopgjais
kvartdra nogulumu biezums sasniedz 55-60 m.

Licence tiks pieprasita konkréti uz $o objektu, licences sap®méjs -SIA “Vides un Geologijas
Sarviss” - vienotais registricijas numurs 42103062810, Saknu ield 20-32, Liepdja. LV-3405.

Darba mérkis - noskaidrot objekta teritorijas inZeniergeologiskos apstaklus.

fzpetes darbu veidi:

- geotehniskie;

- laboratorijas izpetes darbi.

Geotehniskd izpéte tiks veikta atbilstodi Latvijas biivnormativam LBN 005-15 , InZenierizp8tes
noteikumi biivaieciha”, LVS 437:2002 ,,Bivnieciba - Gruntis — Klasifikdcija”, LVS EN 1997-
2, Eirokodekss 7. Georehniskd projektéiana. 2. daja: Pamatnes grunts izpéte un testéSana.

Darba programma:

1. Saskapot ar PASUTITATU urbumu izvietojumu grunts paraugu nemsanai objekta;



re. SiA “Vides un (Feologijas Serviss
: 4.3 - 35 oy e T2 - T wr o
% Adrese: sakzu igin 20 - 34, Liepdja L

Mob. tdly.; 26903362, e-mail: fo@vidgecserviss Iy

2. Veikt katra litologiski izdalitd slana grunts paraugu nogemsanu grunts fizikdlo un
mehanisko Tpadibu notetkSanai LATAK akrediteta laboratorijd;

Apkopot un sakdriot Parskat: objekta geologiskos un grunts analizu rezultitus;

4. NWodot PASUTITAJAM paveikto darbu Parskatu.

w

Metodes:

1. Urbumu izviewjums

PASUTITAJA noraditis vietds. Urbumu skaits — 4.
Urbumu izvietojuma shému skatit pielikuma.

2. Urbsana

Urbganas darbi tiks veikti no mobild pontona — katamarana, izmantojot urbSanas agregatu PAT
DRILL 301 TP, pielietojot serdes urb8anas metodi ar nepartrauktu paraugn nopemsanu.
Urb#anas darbu mérkis — geotehnisko apstaku novértésana.

Urb3anas laika tiks veikis grunts apraksts un paraugu nogemsana.
Urbumu dzilums: Zetri urbumi [idz absolGtam atzimém - 15 m.

3. Parauvgi

legiitic grunts paraugi tiks paklauti specidlista — geologa aprakstam, iepakoti hermétiski
noslZgtos konteineros. atbilsto§i marketi un nosiititi uz LATAK akreditétu laboratoriju.

4. Nosakfimie parametyi paraugos

Laboratorija grunts paraugos tiks noteikti 33di parametri:
- Grunts granulometriskeais sastavs;

- Tilpumsvars — ¥

- Efektivais tilpumsvars -y

- Deformécijas modulis - By

- Bides stipriba (malaingm gruntim) — ¢’

- Iek¥&jais berzes (smilfeindm gruntim) — @’

- Iek§gjais berzes (smilSzindm grumim) ar Gdeni piesitindta vidé - ¢’
- Nedrenéta bides stipriba {malaindm gruntim) - ¢,

- Plasticitates skaitlis {mIlaindm gruntim) - I,

- Porainibas koeficients - ¢

- Filtracijas koeficients — k

Pielikam3 - Urbumu izvietojumna shéme.

SIA “Vides un Geologijas Serviss” valdes loceklis

Mario Jaunb&rzs (4 29.03.2016.
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Hidro un morfodinamiska
modeleésana Pavilostas
molu rekonstrukcijal

Pasiititajs: SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”

29-Mar-2016 Ligums Nr. 0316/1-b (298-T16)

Riga, Aprilis — 2016 )

Procesu analizes un izpéetes centrs \\//\/ e




ANOTACIJA

Starpzinojuma veikta vesturisko dzilumu uzmérfjumu analize Pavilostas ostas
hidrobiivju apkartné. Izveidots piekrastes zonas dzilumu sadalijuma datormodelis.
Veikta vilnosanas aprékini divam ostas hidroblivju konfiguracijam. Sniegtas
sakotngjas rekomendacijas hidrobtivju rekonstrukcijai.

Atskaite uzrakstita latvieSu valoda, ta satur 31 lappusi, 33 attélus, 5 tabulas un 6
literaturas atsauces.
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1. IEVADS

Sis darbs ir 2016. gada 29. marta liguma Nr. 0316/1-b (298-T16) starp SIA “Inzenieru
birojs “Kurbada tilti”” (Pasutitajs) un SIA ,Procesu analizes un izpétes centrs”
(Izpilditajs) starpatskaite.

Liguma mérkis ir izstradat matematisko modeli un veikt piekrastes vilnosanas, hidro-
un morfodinamisko procesu modeléSanu Pavilostas ostas apkartné projekta POP
2016-2 “Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinaSanas buvprojekta
izstrade” realizacijai. Tai skaitd Ligums paredz sasniegt sekojoSus rezultatus:

1.

Izveidot dzilumu sadalijuma datormodeli, veikt hidrometeorologisko datu un
saneSu parvietoSanas ilgtermina rakstura analizi Pavilostas apkartnei.
Digitalais zemiidens reljefa modelis izveidots sadala 2.1, vesturiskie dzilumu
uzmérTjumi analizeti sadala 2.2, bet sanesu parvietosanas raksturs — 3.nodala.

Vilnu, straumju, saneSu parvietoSanas un dzilumu izmainu modela veiktsp€jas
parbaude (verifikacija) vismaz vienai vésturiskai veétru sezonai. SagatavoSanas
verifikacijas modelaprékiniem sniegta 5.nodala.

Vilpu, straumju, saneSu parvietoSanas un dzilumu izmainu modela
pielietoSana, nosakot dzilumu sadalifjuma izmainas un padzilinato apgabalu
pies€réjumu (i) péc vienas raksturigas vetru sezonas un (ii) pec 5 raksturigam
vetru sezonam
a. Patreiz€jai hidrobiivju un navigacijas kanala konfiguracijai.
b. Divam Pasititaja iesniegtam hidrobGvju un padzilinata apgabala
konfiguracijam.
c. Vienai — optimalajai hidrobtvju un padzilinata apgabala konfiguracijai,
kas izriet no punktu (3ab) model&€Sanas rezultatiem.
Sie pamataprékinu rezultati tiks ieklauti Nosléguma zinojuma.

Vilpu augstuma sadalfjumu gar hidrobtivém vismaz vilpu augstumiem ar
atkartojamibu 1 reizi 100 gados. Vilnu augstuma aprekins tiek veikts 4
hidrobiivju un dziluma sadalifjuma konfiguracijam, kas atbilst variantiem
punktos (3abc). Divam hidrobiivju konfiguracijam aprékinu rezultati sniegti
4.nodala; pargjie aprekinu rezultati tiks ieklauti Nosléguma zinojuma.



2. DZILUMU UZMERIJUMU ANALIZE

2.1. Digitalais zemiidens reljefa modelis

Vilnu, hidro- un morfodinamisko aprékinu veik$anai ir nepiecieSams digitalais
dzilumu sadalijuma (zemiuidens reljefa) modelis.

Sads reljefa modelis tika izveidots, interpol&jot Pasititdja iesniegtos krastam
perpendikularos Latvijas Juras administracijas Hidrografijas dienesta (LJA) 04-Apr-
2016 veiktos dziluma uzmérijumus, un apvienojot tos ar LJA 23-Mar-2016 dzilumu
uzmérfjumu (att€ls 12) hidrobtivju apkartné. Reljefa modelis tika veidots uz galigo
elementu rezga, to papildus sasmalcinot hidrobtivju tuvuma.
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Attels 1. Dzilumu sadalijums modelapgabala.

Dzilumu sadalfjums modelapgabala paradits attéla 1, bet galigo elementu rezga
fragmenti, kas raksturo modela atskirigo detalizacijas pakapi — att€los 2 un 3. Modela
1z8kirtsp€ja mainas piekrastes zona, kur notiek nozimigakie morfodinamiskie procesi;
ta palielinata arT hidrobiivju tuvuma, kur jamodel@ neliela méroga dzilumu izmainas.
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Attels 2. Galigo elementu rezgis modelapgabala.
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Attels 3. Galigo elementu rezgis hidrobtivju apkartné.



2.2.Vesturiskie dziluma uzmerijumi

Pasiititajs ir iesniedzis 7 dzilumu uzmerijumus hidrobuivju apkartné.
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Attels 4. 26-Apr-2010 dzilumu uzmérijums.

1. 26-Apr-2010 dzilumu uzmérijums (att€ls 4), raksturo dabigo dzilumu
sadalfjumu pie ostas ar 3-3.5 m dzilumu Rietumu mola galvas rajona, bet 2.5-3
m dzilumu Austrumu mola galvas rajona. Pie molu galvam vérojami vilnpu
luSanas raditi izskalojumi. Dzilums starp molu galvam 3 m. Navigacijas kanals
zemidens reljefa arpus hidrobtivém neparadas.

2. 29-Jul-2010 dzilumu uzmerijums (attéls 5) veikts péc 2010.gada navigacijas
kanala [verienigas] padzilinaSanas. Navigacijas kanals padzilinats lidz
aptuveni 4.5 m dzilumam. Dabigas dziluma izmainas, salidzinot 29-Jiil-2010
un 26-Apr-2010 dzilumu uzmerijumus, ir nebitiskas.

3. 12-Apr-2012 dzilumu uzmeérijums (attéls 6) uzrada nozimigu — no 0.5 Iidz 2.5
metru lielu — dzilumu palielinasanos arpus hidrobtvém, sk. att€lu 7. Tas
liecina, ka 2010/2011 un/vai 2011/2012 gadu rudens-ziemas vétru sezonas
notikusi jiiras gultnes erozija. Dzilumu sadalijuma nozimigas ir ari divas
papildus iezimes:



a. Juras vartu (zonas starp moliem) pieséréjums lidz 3.5-4 m dzilumam,
salidzinauma ar 4.5 m padzilinaSanas darbiem 2010. gada.

b. Fakts, ka erozija praktiski nav skarusi seklo zonu uz ZA no ostas, t.i.
uz ziemeliem no Austrumu mola.
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Attels 5. 29-Jil-2010 dzilumu uzmeérijums.

4. 04-Dec-2012 dzilumu uzmerijjums (att€ls 8) uzrada pakapenisku dzilumu
samazinasanos visa jiiras gultn€ arpus ostas vartiem, t.i. tuvosanos “dabigajam
dzilumu stavoklim”, ko raksturo 2010.gada dzilumu uzmérijjums attéla 4.
Dzilums juras vartos pies€réjuma rezultata samazinas lidz 3-3.5 m.

5. 24-Mar-2014 dzilumu uzmérijuma (att€ls 9) doming juras gultnes erozija 100
m zona uz jiras pusi no molu galvam, tomer ta ir mazak izteikta neka
2012.gada pavasara dzilumu uzmérijjuma. Talak uz jiras pusi (200 m no molu
galvam) uzmeérijjuma atspogulojas ar1 juras gultnes pieséréSana. Juras varti ir
piesérgjusi 1idz 2.5-3 m dzilumam.

6. 04-Jin-2014 dzilumu uzmérijjumas (attéls 11) nav izdalami kadi dabigie
morfodinamiskie procesi; taja atspogulojas navigacijas kanala padzilinaSana
pies€rejusaja ostas ieeja.
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Attels 6. 12-Apr-2012 dzilumu uzmérijums.
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Attels 7. Starpiba starp 12-Apr-2012 un 29-Jal-2010 dzilumu uzmérijums.
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Attels 8. 04-Dec-2012 dzilumu uzmerijums.

7. 23-Mar-2016 dzilumu uzmérjjums (att€ls

12) un ta salidzinajums ar

ieprieksgjo — 04-Jun-2014 uzmeérijjumu uzrada sekojoSas dzilumu izmainu
lezimes:

a.

100 m zonas uz jiiras pusi no hidrobivém nozimigu padzilinasanos,
juras gultnes eroziju lidzigi ka 2012. un 2014.gadu pavasara
uzmerijumos.

Ostas vartu piesérgjumu lidz 3 m dzilumam, ka arT sedimentaciju zona
uz Z no A mola pieséréjumu.

Juras gultnes paseklinaSanos lidz 4.5 m 200 m uz jiras pusi no
hidrobiivém, Iidzigi ka 2014. gada pavasara uzmerijuma.
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Attels 9. 24-Mar-2014 dzilumu uzmerijums.
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Attels 10. Starpiba starp 04-Dec-2012 un 24-Mar-2014 dzilumu uzmérijumiem.
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Attels 11. 04-Jun-2014 dzilumu uzmerijjums.
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Attels 12. 23-Mar-2016 dzilumu uzmérijums.
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Attels 13. Starpiba starp 23-Mar-2016 un 04-Jin-2014 dzilumu uzm&rjjumiem.




Kopuma no dzilumu uzme@rijjumu analizes var izdarit sekojoSus secinajumus:

1. Pie ostas hidrobiivém un uz jiras pusi no tam (vismaz lidz 5-5.5 m
dabiskajiem dzilumiem) norit nozimigas dabiskas sezonalas dzilumu
sadalfjuma izmainas. Ostas navigacijas kanals neietekm& ne $os procesus, péc
biitibas tas neparadas dzilumu sadalijuma.

2. Bitiskakas dzilumu izmainas pie hidrobtivém notiek 100-150 m zona uz jiiras
pusi no molu galvam. Var izdalit tris veidu sezonas:

a. Sezonas, kuras notiek butiska dabiskas jiiras gultnes padzilinasanas uz
jiras pusi no molu galvam. Sadas situacijas atspogulo dzilumu
uzmérfjumi 2012., 2014. un 2016.gadu pavasaroS, proti — péc
nozimigam vetru sezonam.

b. Sezonas, kurads piekrastes zona notiek akumulacija. Sadas situacijas
atspogulo dzilumu uzmérijumi 2010.gada pavasari, 2012.gada rudent.
Var pienemt, ka pirms Siem uzmérijumiem ir bijusas cita rakstura vétru
sezonas Vai atseviskas vetras.

. Sezonas, kuras dabigas dzilumu izmainas praktiski nenotiek. Sadas
situacijas atspogulo dzilumu uzmeérijumi 2010. un 2014. gadu vasaras,
proti péc laiku periodiem bez vétram.

d. Vétrainajam sezonam var izdalit papildus apakstipus. 2013/2014 un
2015/2016 gados papildus juras gultnes erozijai 100-150 m zona uz
juras pusi no moliem, var noveérot arT no R nakoSas saneSu pliismas
izraisitu jlras gultnes piesérgjumu dabiskajos 4.5-5.5 m dzilumos.
Savukart, loti vetrainaja 2010/2011 gada v&tru sezona, juras gultnes
erozija novérojama visur.

3. Sekla zona (2.5-3 m) uz Z no Ziemelu mola neviena no uzmérjjumiem netiek
erodéta. Tas lieck domat, ka Saja rajona jiras grunti veido malsmilts (vai
smil§mala) nevis smilsu nogulumi. Sads pienémums sakrit ar Ulsts (1998)
kartografisko materialu, kura smilSu nogulumi Pavilostas apkartné uzraditi
tikai [1dz 2-3 m dzilumam.
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3. GARKRASTA SANESU PARNESES MODELESANA

Aplikosim garkrasta saneSu transporta potencialu, izmantojot CERC metodi. CERC
metode noverte potencialo sanesu nestsp&ju Q - [m¥/s] atbilstosi USACE (2002).

(ECg)Dsin a, -Cosay,
(ps _pw)' g (1_ n)

*

Q = K(dso)'

1)

Formula (1)
pw UnN ps ir attiecigi tidens un smilSu graudinu blivums;
oy ir lSanas zonai pienakoso vilnu virziens;
n=0.3 ir grunts porainiba;
2
E= %Hb - vilnu energija lGsanas zona;
Hp — vid&jais vilnu augstums ltSanas zona H, = )h,;
hp — vilnu lG8anas dzilums;
g — brivas kriSanas paatrinajums (9.81 m/sz);
y = 0,78 - vilnu lGSanas parametrs;
1 2kh .
C=7|1t—F7i s 9 vilnu grupas atrums (@)
2\ sinh(2kh) ) k
k ir vilnu skaitlis, ko nosaka no dispersijas sakaribas:
@’ = gktanh(kh) 3)

o=27/T, kur T ir vilnu periods.

Vilpu lasanas dzilumu h, un vilpu lenki pret profilu oy, lGSanas zona nosaka iterativi
no taljiiras vilnu parametriem (augstuma un lenka).

Koeficients K formula (1) atbilstosi USACE (2002) tiek uzdots ka
K(dg) = 0,05+ 26 -sin’ 2z, ) + 0,007 (4)
w

f
kur orbitalais piegrunts vilnu kustibas atrums
oH,

Uy, =—"—""">——
™ 2sinh(k,h,)

()

Grunts graudinu grimsanas atrums W; uzdots ar

1/3
(PS ]
D=d,| ~—

2
|4

(6)

W, =§—V(\/1+ 0.0138D° —1)

50
Seit v ir Gdens kinematiska viskozitate (pienemta vertiba 1.312-10° mzls), dso ir
graudinu medianas diametrs.
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SaneSu nestspgjas aprékins Pavilostas apkartng€ veikts izmantojot DMI WAM vilnu
augstuma un virziena modela datus no operacionalas okeanografijas sisttmas FIMAR
11 gadu periodam no 2004.gada 1.septembra Iidz 2015.gada 1.septembrim LU (2004).
No §is informacijas sistémas arhiva tika atlasita ikstundas datu rinda punktam Baltijas
jura 3 km no krasta pie Pavilostas.
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Attels 14. Kumulativa sanesu nestspgja.

Tabula 1. Potenciala saneSu nestsp&ja Pavilostas apkartn€ pa gadiem.

Potenciala nestspé€ja, tukst. m?

Gadi Uz ZA uz DR Bilance | Jauda

2004/2005 | 1268.4 86.4 | 1182.0| 1354.8

2005/2006 368.3 64.7 303.6 | 433.0

2006/2007 | 1229.3 63.6 | 1165.8 | 1292.9

2007/2008 978.4 80.2 898.2 | 1058.6

2008/2009 662.6 66.0 596.6 728.6

2009/2010 607.3 58.4 548.9 665.7

2010/2011 698.7 | 138.3 560.4 836.9

2011/2012 | 1555.8 90.1 | 1465.7 | 1645.9

2012/2013 536.7 | 115.7 421.0 652.4

2013/2014 756.7 71.9 684.8 828.6

2014/2015 | 1298.2 49.1 | 1249.1 | 1347.3

Videji 905.5 80.4 825.1 | 985.9

Atbilstosi Pasutitaja iesniegtajai grunts granulometriska sastava analizei pie Pavilostas
rietumu mola, nestspgjas aprékina izmantots graudinu medianas diametru dsp=0.367
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mm. Nestsp&jas aprékins veikts krastam perpendikularam profilam, kura virziens ir
330°.

Tabula 1 apkopota potenciala saneSu nestsp&ja pa [v€tru] sezonam. Noradita
potenciala saneSu parnese abos virzienos, to starpiba (bilance, pozitiva ZA virziena)
un summa (jauda). Aprékinata potenciala sanesu nestsp&ja vidg€ji viena vétru sezona ir
905.5 tikstosi m® ziemelu/austrumu virziena un 80.4 tiksto§i m® dienvidu/rietumu
virziena. Rezultgjosa nestsp&jas bilance ir 825.1 tukstosi m® ziemelu/austrumu
virziend, bet kop&ja nestspéjas jauda ir 985.9 tukstosi m°. Lidz ar to aprekins
apstiprina nozimigu sanesu parvietoSanas disbalansu valdosaja — ZA virziena.

Attela 14 paradita kumulativa saneSu nestsp&ja. Attéls norada uz butisku atseviSku
specigu R sektora vetru lomu saneSu disbalansa veidoSana. Savukart, aplukotaja
(pietiekoSi reprezentativaja) laika perioda nav vétru, kas raditu nozimigu saneSu
plusmu DR virziena.

B Ziema B Pavasaris EVasara B Rudens

Attels 15. SanesSu nestspgja uz Z/A pa gada sezonam.

Tabula 2 un attélos 15-16 dotas saneSu nestsp€jas pa sezonam — ziema (Janvaris,
Februaris, Marts), pavasaris (Aprilis, Maijs, Junijs), vasara — (Jilijs, Augusts,
Septembris) un rudens — (Oktobris, Novembris, Decembris).

SaneSu parnese valdoSaja ZA virziena pamata notiek rudenos un ziemas, savukart
sanesu parnese uz DR — relativi vienmérigi visa gada garuma.

Atzim&sim, ka sedimentacijas apjoms Pavilostas ostas vartos (1-3 tiikstosi kubikmetru

gada) ir tikai 0.2% no ikgad@€jas saneSu nestspgjas, un tadel uzskatams par nenozimigu
sanesu bilances sastavdalu.
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Tabula 2. Sanesu nestsp&ja pa gada sezonam.

Potenciala nestspéja, tukst. m?

Uz Z/A uz D/R Bilance Jauda
Ziema 362.3 26.2 336.1 388.4
Pavasaris 63.3 16.8 46.5 80.0
Vasara 142.5 16.5 126.1 159.0
Rudens 3374 21.0 316.4 358.4

B Ziema M Pavasaris @EVasara B Rudens

Attels 16. SaneSu nestspgja uz D/R pa gada sezonam.
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4. VILNOSANAS MODELESANA
4.1. Metodika

Taljuras vilnu augstuma un perioda aprékinam vétrai ar atkartoSanas periodu 1x100
gados lietots vilnu ieskr&jiena modelis, USACE (1984). Vgja ieskr&jiena diagramma
Pavilostai paradita attéla 17.

6600000

6500000

6400000 4

6300000 -

6200000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000
Attels 17. Vgja ieskrejiena diagramma Pavilostai.

V@ja atrums $adai vetrai janosaka virs Baltijas jiiras, nevis konkréti Pavilosta, jo vilnu
lauks tiek generéts jura. Atbilstosi PAIC (2001), v&ja atrums ar atkartojamibu reizi
100 gados ir 34 m/s.

Vilpu lauka modelaprékins tika veikts sadala 2.1 izveidotajam modelapgbalam.
Aprekins veikts dazadiem v€ja virzieniem no jiras puses ar soli 1 grads. Vilnu
transformacija piekrasté aprékinata ar programmatiiru Swevolver monohromatisku
vilnu tuvingjuma PAIC (2003). Juras pusé uzdots nozimigais vilnu augstums, kas
aprékinats ar ieskrgjiena modelim USACE (1984).
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4.2. Aprekinu rezultati

Tabula 3 apkopoti taljiras vilpu augstumi un vilpu augstumi pie patreiz&jiem
Pavilostas ostas moliem 5 izvélétiem virzieniem, ka arT maksimalais vilnu augstums
vétra ar atkartojamibu reizi 100 gados. Att€los 18-22 paraditi vilpu augstuma
sadalfjumi modelapgabala, bet att€los 23-27 vilnu augstuma sadalijums ostas molu
tuvuma 5 izveletiem virzieniem vétrai ar atkartojamibu reizi 100 gados.

AtbilstoSie aprékinu rezultati variantam ar pagarinatu Rietumu molu sniegti Tabula 4

un attélos 28-32.

Tabula 3. Vilpu augstumi vétrai ar atkartojamibu reizi 100 gados no dazadiem

virzieniem.
Taljaras Vilnu Vilnu
Taljdras vilnu | vilnu augstums R augstums
Virziens | Lenkis | augstums, m | periods, s mols, m A mols, m
R 270 7.65 11.5 3.90 3.22
RZR 292 7.02 10.9 3.83 3.06
ZR 315 7.29 11.2 3.99 3.33
ZZR 337 7.81 11.7 4.04 3.35
Z 360 7.82 11.7 3.99 3.37
Max 330 7.85 11.7 4.05 3.37
6312500
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Attels 18. Vilnu augstums Pavilostas apkartné 1x100 g vétra no R.
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Attels 19. Vilpu augstums Pavilostas apkartné 1x100 g vétra no RZR.
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Attels 20. Vilpu augstums Pavilostas apkartné 1x100 g vétra no ZR.
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Attels 21. Vilpu augstums Pavilostas apkartné 1x100 g vétra no ZZR.
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Attels 22. Vilpu augstums Pavilostas apkartné 1x100 g vétra no Z.
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Attels 23. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no R.
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Attels 24. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no RZR.
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Attels 25. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZR.
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Attels 26. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZZR.
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Attels 27. Vilnpu augstums Pavilostas molu apkartng€ 1x100 g vétra no Z.

Tabula 4. Vilnu augstumi vétrai ar atkartojamibu 1x100 gados no dazadiem
virzieniem. Variants ar pagarinatu rietumu molu.

Lh

w ‘swnisdne nojrp

Lh [V,

Vilnu Vilnu

Taljdras vilnu | Taljaras vilnu | augstums R augstums

Virziens | Lenkis | augstums, m | periods, s mols, m A mols, m
R 270 7.65 11.5 5.56 2.58
RZR 292 7.02 10.9 5.59 2.92
ZR 315 7.29 11.2 5.57 3.26
ZZR 337 7.81 11.7 5.56 3.26
Z 360 7.82 11.7 5.42 3.30
Max 289 7.84 11.7 5.6 3.30

Apréekinu varianti rada, ka ekstrémi (reizi 100 gados) vilnu augstums bitiski pieaug,
atkariba no dabiskajiem dzsilumiem molu galvu rajona. Patreiz€ja situacija tas ir ap 4
m R molam, un 3,4 m A molam. Pagarinot R molu, 1x100 gadu vilnu augstums pie ta
galvas parsniedz 5.5 m.
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Attels 28. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no R. Variants ar
pagarinatu rietumu molu.
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Attels 29. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartn€ 1x100 g vétra no RZR. Variants
ar pagarinatu rietumu molu.
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Attéls 30. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartngé 1x100 g vétra no ZR. Variants ar
pagarinatu rietumu molu.
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Attels 31. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZZR. Variants
ar pagarinatu rietumu molu.
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Attéls 32. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartng€ 1x100 g vétra no Z. Variants ar
pagarinatu rietumu molu.

27



5. VETRU SEZONU ANALIZE

Konkrétu veésturisko uzmerjjumu izmantoSana hidro- un morfodinamisko aprékinu
tiesa verifikacija (tekoSa dzilumu sadalijjuma aprékind no ieprieksgja dzilumu
sadalfjuma) ir biitiski apgriitinata divu iemeslu del:

(1) dzilumu uzmérfjumi norada uz butisku — iesp&jams, ciklisku — dabisko dzilumu
izmainu piekrastes zona, savukart dzilumu uzmeérijumi plasaka piekrastes zona ir
pieejami tikai 2016.gadam,

(2) Ulsts (1998) norada uz nozimigu saneSu materiala deficitu piekrasté un misu
riciba nav datu par smil$aino nogulumu pieejamibu Pavilostas apkartné.
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Attels 33. Vilnu augstuma, kas parsniedz 3 m, sezonalais laika grafiks. Dazadas
krasas norada dazadus vilnu virziena sektorus. Noraditi ari dziluma uzmeérijjumu
datumi.

Tadel méginasim skaidrot morfodinamiskos procesus Pavilostas apkartng, veicot vétru
analizi, savukart morfodinamiskie aprékini tiks veikti Nosléguma zinojuma.

Veétru analizé izmantoti DMI WAM vilpu modela dati no operacionalas
okeanografijas sisttmas FIMAR periodam no 2004.gada 1.septembra lidz 2016.gada
l.aprilim, LU (2004). Atlasita ikstundas datu rinda punktam Baltijas jura 3 km no
krasta pie Pavilostas. Analizé izmantoti laika periodi, kuros vilnpu augstums parsniedz
3 m. Datu rinda sadalita tris dalas atbilstosi taljiiras vilnu pienaksanas virzienam:

(1) rietumu sektors (R) — vilnu pienaksanas lenkis mazaks par 310°;
(2) ziemelrietumu — krasta perpendikularais - sektors (ZR) — vilnu pienaksanas lenkis

no 310° Iidz 330°;
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(3) ziemelu sektors (Z) — vilnu pienaksanas lenkis lielaks par 330°.

Attela 33 ar dazadam krasam att€loti vilnu augstuma, kas parsniedz 3 m, laika grafiks.
Attela arl pievienoti dzilumu uzmérijumu datumi. Tabula 5 dots vétraino stundu,
kuras vilnu augstums parsniedz 3m, skaits pa vetru sezonam un pa sektoriem.

Tabula 5. Vétraino stundu, kuras vilnu augstums parsniedz 3 m, skaits pa vétru
sezonam un pa sektoriem.

Stundu skaits ar Hs>3m

Sezona VA ZR R

2004/2005 7 10 163
2005/2006 12 1 35
2006/2007 80 29 144
2007/2008 36 10 106
2008/2009 18 14 46
2009/2010 0 16 47
2010/2011 31 9 63
2011/2012 79 22 234
2012/2013 8 17 20
2013/2014 27 68 81
2014/2015 45 26 123
2015/2016 0 18 209

Var izdarit sekojosus secinajumus:

1. Kopgja dzilumu samazinaSanas — visticamak, saistita ar smilSu parvietoSanos
no jiiras uz krastu — notiek periodos bez ievérojamam vétram; $adas situacijas
ir visas vasaras, ka ari 2008/2009, 2009/2010 (pirms 2010.gada pavasara
dzilumu uzmerijuma), 2012/2013 gadu rudens/ziemas sezonas.

2. Vispargja dzilumu palielinaSanas notiek v&tru sezonas ar specigam R sektora
vétram. Sadas sezonas ir 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016 gada
rudens/ziemas periodi. Atbilstosas juiras gultnes padzilinasanas fiksétas 2012,
2014 un 2016 gadu pavasara dzilumu uzmeérijumos.

3. Pec ZR vétram notiek smilSu uzkrasanas uz Z no A mola un ostas vartu
piesérésana. Sadi laika periodi ir 2012.gada vasara, ar1 2014.gada ziema.
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6. SAKOTNEJAS REKOMENDACIJAS

Balstoties uz starpzinojuma sagatavosanas laika veikto izpéti, var izteikt sakotngjas
rekomendacijas hidrobiivju rekonstrukcijai.

1.

Ir lictderigi apsveért saglabat esoSo hidrobavju konfiguraciju. Pavilostas
navigacijas kanala sedimentacijas apjoms neparsniedz dazus tikstosSus
kubikmetru (kas ir nebitiska dala no potenciala garkrasta transporta) un
lokalizgjas ostas vartos.

Izveloties Rietumu mola pagarinaSanu, ta japlano lidz 5-5.5 m dzilumam, proti
— lidz dzilumam, kur gultnes reljefs nav paklauts sezonalajam izmainam.

Papildus izvéloties Austrumu mola pagarina$anu iesp&jami 3 varianti. Sos
variantus varés precizét péc geologiskas izpétes veikSanas zona uz Z no A
mola galvas un moefodinamiskas modeleSanas pabeigSanas:

a. Austrumu mola pagarinasana, nosedzot sekliidens zonu uz Z no A
mola.

b. Austrumu mola pagarinasana tada pat apméra ka R mola pagarinasana.
c. Austrumu mola pagarinasana lidz 5-5.5 m dabiskajiem dzilumiem.

Ja netiek mainita patreizeja navigacijas kanala vadlinija, tad nav racionali
atteikties no paral€lu molu konfiguracijas. Proti, dzilumu izmainas navigacijas
kanala nenosaka gar moliem jiiras virziena parnestas smiltis, bet gan dabigas
piekrastes dzilumu sezonalas izmainas.

Nav rekomendg&jama papildus saneSu uztveérgju izveide. Ir augsta ticamiba, ka
pagarinato molu galos ir nozimigs saneSu deficits. SaneSu uztvéréju izveide
varétu sekmét smilSu uzkrajumu veidoSanos, kas spécigaku vétru gadijuma
varétu tikt parvietotas uz ostas vartu “aizveja” zonu.
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ANOTACIJA

Nosléguma zinojuma veikta hidro- un morfodinamisko procesu matematiska modela
verifikacija Pavilostas ostas apkartnei. Ar verificéto modeli veikta tipisko vétru
sezonu laika notiekoSo sanesSu parvietoSanas un dzilumu izmainu aprékini dazadam
hidrobiivju konfiguracijam péc to rekonstrukcijas. Veikti vilnoSanas aprékini trim
ostas hidrobtivju konfiguracijam.

Atskaite uzrakstita latvieSu valoda, ta satur 21 lappusi, 25 attélus, 3 tabulas un 1
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1. IEVADS

Sis darbs ir 2016. gada 29. marta liguma Nr. 0316/1-b (298-T16) starp SIA “InZenieru
birojs “Kurbada tilti”” (Pasutitajs) un SIA ,Procesu analizes un izpétes centrs”
(Izpilditajs) nosleguma atskaite.

Liguma mérkis ir izstradat matematisko modeli un veikt piekrastes vilnosanas, hidro-
un morfodinamisko procesu modeléSanu Pavilostas ostas apkartné projekta POP
2016-2 “Pavilostas ostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinaSanas buvprojekta
izstrade” realizacijai. Tai skaitd Ligums paredz sasniegt sekojoSus rezultatus:

1.

Izveidot dzilumu sadalijuma datormodeli, veikt hidrometeorologisko datu un
saneSu parvieto$ands ilgtermina rakstura analizi Pavilostas apkartnei. Sie
darbu rezultati atspoguloti starpatskaité PAIC (2016).

Vilnu, straumju, sanesu parvietosanas un dzilumu izmainu modela veiktspgjas
parbaude (verifikacija) vismaz vienai vesturiskai vétru sezonai. Verifikacijas
modelaprékinu rezultati sniegti 3.nodala.

Vilpu, straumju, saneSu parvietoSanas un dzilumu izmainu modela
pielietosana, nosakot dzilumu sadalifjuma izmainas un padzilinato apgabalu
pies€réjumu (i) péc vienas raksturigas vetru sezonas un (ii) pec 5 raksturigam
vetru sezonam
a. Patreiz€jai hidroblivju un navigacijas kanala konfiguracijai.
b. Divam Pasititaja iesniegtam hidrobGvju un padzilinata apgabala
Konfiguracijam.
c. Vienai — optimalajai hidrobtvju un padzilinata apgabala konfiguracijai,
kas izriet no punktu (3ab) modeléSanas rezultatiem.
Sie pamataprékinu rezultati sniegti Nosléguma zinojuma 4.nodala.

Vilpu augstuma sadalfjumu gar hidrobivém vismaz vilpu augstumiem ar
atkartojamibu 1 reizi 100 gados. Vilnu augstuma aprekins tiek veikts 5
hidrobiivju un dziluma sadalijuma konfiguracijam, kas atbilst patreizgjai
situacijai un variantiem punktos (3abc). Divam hidrobiivju konfiguracijam
aprékinu rezultati sniegti starpatskaité, bet pargjie aprékinu rezultati
atspoguloti Nosléguma zinojuma 2. nodala.



2. VILNOSANAS MODELESANA

VilnpoSanas aprékinu metodika vétrai ar atkartoSanas periodu 1x100 gados aprakstita
PAIC (2016). Aplukosim piecas hidrobtivju konfiguracijas.

0. Patreiz€ja hidrobiivju konfiguracija. Aprékinu rezultati atspoguloti PAIC
(2016).

1. Hidrobiivju konfiguracijas variants ar par 160 m (lidz 4.75 m dzilumam)
pagarinatu Dienvidu molu. Aprékinu rezultati atspoguloti PAIC (2016).

2. Hidrobuvju konfiguracijas variants ar par 140 m (lidz 4.45 m dzilumam)
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz (lidz séklim uz Z no ostas, jeb par 50 m
11dz 3.30 m dzilumam) pagarinatu Ziemelu molu. Vilnu augstuma sadaltjumus
pie hidrobtivém dazadu virzienu vétram sk. att€los 1-5.

3. Hidrobuvju konfiguracijas variants ar vienlidz pagarinatiem Dienvidu (par 140
m Iidz 4.45 m dzilumam) un Ziemelu (par 140 m lidz 4.85 m dzilumam)
moliem. Vilnu augstuma sadaltijumus pie hidrobiivém dazadu virzienu vétram
sk. attelos 6-10.

4. Hidrobuvju konfiguracijas variants ar izliektu Dienvidu molu, dzilums pie

mola galvas 5 m. Vilnu augstuma sadalijumus pie hidrobtivém dazadu virzienu
vetram sk. attelos 11-15.
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Attels 1. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no R. Variants ar
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz pagarinatu Ziemelu molu.



leejas vilnu parametri un vilpu augstums pie molu galvam visam 5 hidrobiivju
konfiguracijam apkopots Tabula 1.

Tabula 1. Vilpu augstumi vétrai ar atkartojamibu reizi 100 gados no dazadiem
virzieniem. Visas hidrobiivju konfiguracijas.

Taljuras

Virziens | H(m), T(s) Vilnu augstums D mols, m Vilnu augstums Z mols, m

Konfiguracija 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
R 7.65/11.5|3.90 | 5.56 | 4.78 | 4.86 | 4.14 | 3.22 | 2.58 | 3.57 | 4.63 | 0.45
RZR 7.02/10.9 | 3.83 | 5.59 | 4.78 | 4.86 | 4.40 | 3.06 | 2.92 | 3.74 | 4.83 | 0.67
ZR 7.29/11.2 | 3.99 | 5.57 | 4.78 | 4.86 | 4.41 | 3.33 | 3.26 | 3.79 | 4.98 | 0.81
ZZR 7.81/11.7 | 4.04 | 5.56 | 4.78 | 4.86 | 4.42 | 3.35 | 3.26 | 3.79 | 4.99 | 0.91
VA 7.82/11/7 | 3.99 | 5.42 | 4.78 | 4.86 | 4.43 | 3.37 | 3.30 | 3.78 | 4.91 | 1.48
Max 7.85/11.7 | 4.05 | 5.60 | 4.78 | 4.86 | 4.53 | 3.37 | 3.30 | 3.79 | 5.00 | 1.48

Apréekinu varianti rada, ka ekstrémi (reizi 100 gados) vilnu augstums bitiski pieaug,

atkariba no dabiskajiem dzilumiem molu galvu rajona.

Patreizgja situacija

(konfiguracija 0) tas ir ap 4 m Dienvidu molam, un 3,4 m Ziemelu molam. Pagarinot
Dienvidu molu par 160 m (konfiguracija 1), 1x100 gadu vilnu augstums pie ta galvas
parsniedz 5,5 m, bet par 140 m (konfiguracijas 2-3) — 4,8 m.

Izliekta Dienvidu mola gadijuma, ziemelu mols visiem vetru virzieniem atrodas
aizsega un vilnu augstums nav nozimigs.
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Attels 2. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no RZR. Variants ar
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz pagarinatu Ziemelu molu.
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Attels 3. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartng 1x100 g vétra no ZR. Variants ar
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz pagarinatu Ziemelu molu.
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Attels 4. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZZR. Variants ar
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz pagarinatu Ziemelu molu.
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Attels 5. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no Z. Variants ar
pagarinatu Dienvidu molu un nedaudz pagarinatu Ziemelu molu.
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Attels 6. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no R. Variants ar
vienlidz pagarinatiem Dienvidu un Ziemelu moliem.
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Attéls 7. Vilpu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no RZR. Variants ar
vienlidz pagarinatiem Dienvidu un Ziemelu moliem.
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Attels 8. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZR. Variants ar
vienlidz pagarinatiem Dienvidu un Ziemelu moliem.
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Attéls 9. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZZR. Variants ar
vienlidz pagarinatiem Dienvidu un Ziemelu moliem.
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Attels 10. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no Z. Variants ar
vienlidz pagarinatiem Dienvidu un Ziemelu moliem.
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Attels 11. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no R. Variants ar

izliektu Dienvidu molu.
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Attels 12. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no RZR. Variants
ar izliektu Dienvidu molu.
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Attéls 13. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZR. Variants ar

izliektu Dienvidu molu.
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Attels 14. Vilnu augstums Pavilostas molu apkartné 1x100 g vétra no ZZR. Variants
ar izliektu Dienvidu molu.
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3.

PAIC
kuros

MORFODINAMISKA MODELA VERIFIKACIJA

(2016) apkopoties dzilumu uzmerijumi lauj izdalit Cetrus veésturiskos periodus,
nav veikti padzilinaSanas darbi un ir iesp€jama PAIC (2016) izstradata hidro-

un morfodinamiska modela verifikacija. Verifikacija visiem variantiem tika veikta

1.

Izveidojot sakotngjo dzilumu sadalijumu no 2016.gada dzilumu uzmerijuma
arpus hidrobiivem un konkréta verifikacijas perioda sakuma dzilumu
uzmerjuma.

Veicot vilnu, straumju, saneSu parvietoSanas un dziluma izmainu aprékinu
verifikacijas periodam.

Salidzinot dzilumu starpibu starp dzilumu sadalfjumu verifikacijas perioda
beigas un sakuma.

Aplukosim visus Cetrus verifikacijas periodus, kas kopuma veido 5 gadu un 8 ménesu

ilgu 1

aika posmu un ietver 6 atSkirigas vétru sezonas. Verifikacijas rezultati

atspoguloti att€los 16-19 un Tabula 2.

1.
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Attéls

2.

20.5 meénesus garais laika periods starp 29-Jul-2010 un 12-Apr-2012
uzmérijumiem, attéls 16. Saja laika perioda ietvertas 2 vétru sezonas, taja
skaita 1pasi barga 2011/12 gg. rudens/ziemas sezona. Zona arpus ostas vartiem
doming juras gultnes erozija (lidz 2 metriem), sedimentacija notiek iekSpus
moliem un dzilumos virs 5.5-6 m. Modelaprekini kvalitativi labi apraksta
sedimentacijas un erozijas zonas. Modelis viscaur uzrada mazaku eroziju, neka
noveérojumi, parspilé sedimentaijas apjomu talak jura un norada uz nedaudz
atskirigu sedimentacijas raksturu hidrobiivju aizsargataja kanala dala.

Aprékins. 12.04.2012. - 29.07.2010. Meértjumi. 12.04.2012. - 29.07.2010.
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Dzilumu starpiba, m
16. Aprekinata un mérita dzilumu starpiba starp 12-Apr-2012 un 29-Jil-2010.
Astonus ménesus garais 2012.gada vasaras/rudens periods starp 4-Dec-2012

un 12-Apr-2012 uzmérijumiem, attéls 17. Saja perioda nav nozimigu vétru un
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zona arpus hidrobtivém dominé dzilumu samazinaSanas, kas vietam parsniedz
2 metrus. Modelis kvalitativi pareizi atspogulo valdo$o sedimentacijas
tendenci, bet prognozé mazakus tas apmerus.

6309200 Aprékins. 04.12.2012. - 12.04.2012. Mérfjumi. 04.12.2012. - 12.04.2012.
Q
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Attels 17. Aprekinata un mérita dzilumu starpiba starp 4-Dec-2012 un 12-Apr-2012.

6309200 Aprékins. 4.06.2014. - 04.12.2012. Mérijumi. 04.06.2014. - 04.12.2012.
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Attels 18. Aprekinata un mérita dzilumu starpiba starp 4-Jin-2014 un 4-Dec-2012.

3. 1.5 gadu ilgais laika periods starp 4-Jin-2014 un 4-Dec-2012 uzmérijumiem,
attels 18. Saja laika perioda ietvertas 2 vétru sezonas, kuras ir uzskatamas par
mérenam; abas vetru sezonas vetru skaits R sektora aptuveni sakrita ar vetru
skaitu ZR/Z sektora, PAIC (2016). Zona arpus ostas vartiem dominé juras
gultnes erozija (Iidz 1.5 metriem), erozijas zonas platums ir mazaks neka
2010/2012 gados. Sedimentacija notiek iek§pus moliem un dzilumos virs 5.5-6
m. Modelaprekini kvalitativi labi apraksta sedimentacijas un erozijas zonas.
Atskiriba no pirma verifikacijas perioda, modelis viscaur uzrada lielaku
eroziju un mazaku sedimentaciju, neka novérojumi, sk. Tabulu 2.
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Aprékins. 26.03.2016. - 04.06.2014. MeérTjumi. 26.03.2016. - 04.06.2014.
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Dzilumu starpiba, m
Attels 19. Aprékinata un mérita dzilumu starpiba starp 26-Mar-2016 un 4-Jin-2014.

4. 21.5 meéneSus ilgais laika periods starp 26-Mar-2015 un 4-Jin-2014
uzmérijumiem, attéls 19. Saja laika perioda ietvertas 2 vétru sezonas, kuras ir
vidgji barga, pie kam 2015/2016 gada sezona dominé vétras R sektora, PAIC
(2016). Modelaprekini gan kvalitativi labi apraksta sedimentacijas un erozijas
zonas, gan arl kvantitativi pareizi atspogulo sedimentaciju un eroziju.

Tabula 2. Aprékinatie un izméritie sedimentacijas un erozijas apjomi Pavilostas ostas
navigacijas kanala visiem verifikacijas periodiem.

Sedimentacija, m> Erozija, m>
Periods Apréekins | Mérijumi | Aprekins | Mérijumi
29.07.2010. - 12.04.2012. 4113 1649 2149 5078
12.04.2012. - 04.12.2012. 4533 9346 601 122
04.12.2012.—-04.06.2014. 2308 3203 5552 2758
04.06.2014. —26.03.2016. 1315 1429 3546 3294
KOPA | 12269 15627 | 11848 11252

Kopuma par morfodinamiska modela verifikaciju var izdarit sekojoSus secinajumus:

1. Modelis kvalitativi pareizi apraksta dazados laika posmos atskirigas
sedimentacijas un erozijas zonas. Tomér, jaatzimé, ka modelaprékinos
praktiski vienmér ir mazaks juras vartu pies€réjums neka uzmerijumos, kaut
ar1 kopg€jais kanala pies€ré&jums ir l1dzigs.

2. Kvantitativi modelaprékini dazos no apliikotajiem verifikacijas periodiem
uzrada lielaku sedimentacijas un/vai erozijas apjomu neka uzmeérijumi. Tomér
Sis apstaklis nevarétu but par Skérsli modela izmantoSanai prognostiskiem
aprékiniem, jo precizakus rezultatus nevar sasniegt tadel, ka
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a. Nevienam no verifikacijas aprékiniem nav zinams sakotngjais (un
beigu) dzilumu sadalijums arpus navigacijas kanala un tam tie$i
piegulosas zonas.

b. Nav zinams smil$u slana biezums un neizskalojamas morénas virsmas
augstuma sadalijums piekrastes zona.

c. Kopgja sanesu nestspéja, atbilstosi PAIC (2016) Pavilostas apkartng ir
ap 1 miljonu kubikmetru smil§u gada. Pat pienemot, ka realas smilSu
[ne]pietickamibas d&] ik gadus dazados virzienos parvietojas 10 reizes
mazaks smilSu apjoms, sedimentacija un erozija veido tikai 2% no
garkrasta sane$u parneses. Sadus, kopéjai sane$u bilancei nenozimigus
smilSu apjomus ir griti precizi novertet.

Kopuma (Tabula 2) Pavilostas ostas apkartn€ ir jiras gultnes sedimentacijas
un erozijas lidzsvars; ilgtermina (apliikotaja gandriz 6 gadu posma) modelétie
un uzméritie sedimentacijas un erozijas apjomi labi sakrit un ir tuvi viens
otram.
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4. MODELAPREKINI REKONSTRUETAM BUVEM

Lai novértétu sedimentaciju dazadam Pavilostas molu konfiguracijam, tika veikti
aprékini ar verific€to saneSu parneses un morfodinamikas modeli. Raksturiga viena
gada vétru seciba tika ieglita kombingjot rudens/ziemas sezonu, kam raksturiga erozija
pie molu galvam ar vasaras/rudens sezonu, kam raksturiga sedimentacija pie molu
galvam. Sim nolikam izmantotas 2010/2011 gada sezonas (no 29.07.2010. lidz
01.09.2011), un 2012.g vasaras/rudens sezona (no 12.04.2012. lidz 04.12.2012) vilnu
augstuma un perioda un v€ja atruma datu rindas.

Tilpuma aprekins veikts 30 m plata kanala iekSpus€. Novertets padzilinasanas apjoms
kanala - izsmelamais apjoms dzilumiem, kas mazaki par projektéto dzilumu 4.5 m.

Katrai no piecam hidrobuvju konfiguracijam veikti 5 secigi raksturiga gada aprékini,
padzilinot kanalu 11dz 4.5 m péc katra gada.

Attelos 20-24 visam aplikotajam konfiguracijam paradits sakotn&jais dzilumu
sadalfjums, dzilumu sadalijums péc pirma gada un dzilumu starpiba sedimentacijas
erozijas procesu rezultata pirma gada laika. Aprékinu kopsavilkums sniegts Tabula 3
un 25.attela.

Konfiguracija 0
Dzilums sezonas beigas
N

Dzilumu starpiba
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Attels 20. Dzilums raksturigas sezonas sakuma, beigas, un dzilumu starpiba.
Konfiguracija 0.

1. Patreizgjai Pavilostas hidrobiivju konfiguracijai (attéls 20) sedimentacija juras
kanala tipiska gada sagaidama uz jlras pusi no Dienvidu mola, iekSpus
moliem un talak jira — 6 m dabiskajos dzilumos. Kopgjais sedimentacijas
apjoms pirmaja gada navigacijas kanala ir ap 900 kubikmetriem (Tabula 3).
Turpmakajos gados, dzilumu sadalijums ap ostu adaptgjas “vienveidigajam”
vétru sezonam, un sedimentacijas apjoms samazinas Iidz 500-600
kubikmetriem gada.

2. Pagarinot tikai Dienvidu molu (konfiguracija 1, attéls 21) sedimentacija
pamata notiek zona starp moliem. Otraja vétru sezona, kad padzilinata kanala
nogazes starp moliem ir “nostajusas”, kanala pieséréjums samazinas (Tabula
3), bet turpmakajos gados tas atkal pieaug.
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Konfiguracija 1
Dzilums sezonas beigas
N\

2
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Attels 21. Dzilums raksturigds sezonas sakuma, beigas, un dzilumu starpiba.
Konfiguracija 1.

j

Pl . |
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Attels 22. Dzilums raksturigas sezonas sakuma, beigas un dzilumu starpiba.
Konfiguracija 2.

Konfiguracija 3
Dzilus sezonas beigas
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Dzilums, m Dzilumu starpiba, m

Attels 23. Dzilums raksturigas sezonas sakuma, beigas un dzilumu starpiba.
Konfiguracija 3.

3. Pagarinot abus molus (konfiguracijas 2-3, attéli 22-23) nozimiga sedimentacija
sagaidama tikai pirmaja vétru sezona. Matematiska modeleéSana rada, ka
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turpmakajos gados, péc dzilumu sadalijuma adaptacijas jaunajam hidrobtivém,
juras kanala pieséréSana klus nebiitiska.

Konfiguracija 4
Dzilums sezonas beigas Dzilumu starpiba

Dzilums sezonas sakuma

g
[

6308800:
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Dzilums, m Dzilumu starpiba, m

Attels 24. Dzilums raksturigads sezonas sakuma, beigas un dzilumu starpiba.
Konfiguracija 4.

Tabula 3. Padzilinasanas apjoms kanala dazadam Pavilostas molu konfiguracijam.

Konfiguracija | Padzilinaéanas apjoms, m>

l.gads | 2.gads | 3.gads | 4.gads | 5.gads | Videji

0 922 502 517 567 589 619
1 1187 250 581 705 860 717
2 1903 372 4 26 12 463
3 1252 454 29 126 24 377
4 842 1346 1154 1294 1359 1199

4. Konfiguracyja ar izliektu Dienvidu molu (attels 24) situacija ir
visprognoz€jamaka, jo — atSkiriba no pargjam konfiguracijam — rekonstruéta
hidrobivé maina saneSu parvietoSanas raksturu. Kanala pies€réjums
sagaidams divas zonas: (a) pie Ziemelu mola galvas, kur to izraisa gar Z molu
plustosa recirkulacijas plisma Z un ZR vétru situacijas un (b) pie Dienvidu
mola galvas, kur to izraisa gar Dienvidu molu, lielakos dzilumos, pliistosa
garkrasta saneSu plisma R un RZR vétru gadijjuma. Izliekta mola gadijuma
mazaks kanala pies€réjums ir pirmaja gada, bet tas pakapeniski pieaug lidz
1300-1400 kubikmetriem gada (Tabula 3).
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Attels 25. lkgadgjais padzilinaSanas apjoms kanala dazadam Pavilostas molu
konfiguracijam.

20



5. SECINAJUMI

Matematiska modelésana lauj izteikt sekojoSus secinaumus par Pavilostas ostas
hidrobiivju rekonstrukcijas variantiem.

1.

Ir lietderigi apsvért saglabat esoSo hidrobiivju konfiguraciju. Pavilostas
navigacijas kanala ikgadgjais vid€jais sedimentacijas apjoms ir ap 1 tikstoti
kubikmetru (kas ir nebitiska dala no potenciala garkrasta transporta) un
lokalizgjas ostas vartos.

Izveloties Dienvidu mola pagarinasanu, ta japlano Iidz 5-5.5 m dzilumam,
proti — Iidz dzilumam, kur gultnes reljefs nav paklauts sezonalajam izmainam.

llgtermina panak (nelielu) kanala pieséréjuma samazinajumu var tikai,
pagarinot abus molus. Pie tam, pieséréjuma samazinajums ilgtermina bas
lielaks, ja Ziemelu mola pagarinagjums bis vienads ar Dienvidu mola
pagarinajumu.

Izvéloties izliekta Dienvidu mola variant, situacija ar navigacijas kanala
piesergjumu ilgtermina klis kontrolgjamaka un nebis tik bitiskas starpgadu
mainibas; sedimentacija localizes zonas pie abu molu galvam. Tomér, tas
apjoms vidgji var par 50% parniegt patreizejas sedimentacijas apjomu.

Nav rekomendg&jama papildus saneSu uztvérgju izveide. Ir augsta ticamiba, ka
pagarinato molu galos ir nozimigs saneSu deficits. SaneSu uztvergju izveide
varétu sekmét smilSu uzkrajumu veidoSanos, kas spécigaku vétru gadijuma
varétu tikt parvietotas uz ostas vartu “aizv€ja” zonu.
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PAIC (2016). Hidro un morfodinamiska modeléSana Pavilostas molu rekonstrukcijai.
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Pavilostas Ziemelu un Dienvidu molu pagarinasana

Bivprojekts

3.1 Profesionalas civiltiesiskas apdroSinasanas polise

@ Seesam

12)
ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS
POLISE
N r. 35/000/0041 62/15
Apdrosma]uma nemejs \Apdrosmatals
Nosaukums: SIA INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI” \ Nosaukums: SIA INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI”
Regjstracjes N 40003485598 ‘ Registracijas Nr.: 40003485598
Adrese: Balvu iela 5, nga LV 1003 Latvija JAdrese' Balvu iela 5, nga LV-1003, Latvija
Tair. ffakss: 67840545 \ Talr fakss 67840545
Retroaktivais datums: No 18.10.2009 plkst. 00:00 ]
Apdrosinasanas periods: No 18.10.2015 plkst. 00:00 I[dz 17.10.2016 plkst. 23:59
Pagarmatals pazmosanas penods hdz: Lidz 17.10.2017 plkst. 24:00
Apdroslnata profesua o Tiltu un hidrotehnisko blvju projektésana, autoruzraiuaz:lba(
blvuzraudziba, bivekspertize un bivprojekta ekspertize
- Apd-rosmasanas objekts } Atbildibas limits ] Pasrisks* |
1 Profesnonala civiltiesiska atbildiba ‘ 500 000.00 EUR 2 000.00 EUR
|
Par vienu atsevisku apdro$inaanas gadjjumu un |
par vairakiem apdro$ina$anas gadijumiem kopa
apdrosinasanas perioda laika:
Apakslimits p&k$nam neparedz&tam piesarnojumam 125 000.00 EUR 2000.00 EUR
Par vienu atsevisku apdrosina$anas gadijumu un |
par vairdkiem apdroSinasanas gadijumiem kopa |
_apdrosinasanas perioda laika: 1 - - o
Kopa: | 500 000.00 EUR
* par katru apdroinasanas gadijumu - ) o
~par Katru apar i P —

Apdrosinatie riski: Profesionala atblld'ba saskana ar apdrosinasanas noteikumiem
Apdrosinasanas noteikumi: Nr. PIW 09

Papildus nosacijumi:

1. Prémija aprékinata pamatojoties uz: planoto 2015. gada apgrozijumu: 250 000 EUR un darbinieku skaitu: 7.

2. Tiek lldzapdros$inata Apdrosinata atbildiba par pieaicinatajiem apaksuznémeéjiem. Pasu apak§uznéméju atbildiba
netiek apdrosinata. Zaudéjuma gadijuma Apdrosinatdjam ir regresa tiesibas pret vainigo apak$uznéméju.

3. Attieciba uz autoruzraudzibas darbu veik8anu bivobjekta “Lauceses tilta parbive valsts galvena autocela A13
Krievijas robeza-Rézekne-Lietuvas robeza posma 163.40 km” ka lidzapdrosinata persona tiek ieklauts specialists:
Edgars Pauls, pers.kods 081068-11183, sert.Nr. 20-4276.

4. Apdrosinasanas segums ir spéka attieciba uz sertificétiem darbiniekiem:

1)Janis Razna, p.k. 290973-12114, sert. Nr.40-316, sert.Nr.20-3028;

2)Ingars Rublevskis, p.k. 041082-12127, sert. Nr.40-426;

3)Martin§ Radovics, p.k. 021084-11943, sert. Nr.20-7337;

4)Andris Razgalis, p.k. 260283-11878, sert. Nr.40-421;

5)V|neta Alekna-Bérzina, p. k 010377 11856 sen Nr. 40-282

' Kopéja apdrosinasanas prémija | 1243.00 EUR ]

Ja polisé noraditd apdros$ina$anas prémija vai tas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina un apméra, tad |
apdrosinasanas ligums nav stdjies spéka no ta noslégsanas briza. AtseviSks pazinojums par to, ka apdroémésanasl
ligums nav stajies spéka, apdrosinajuma néméjam nositits netiek.

1

L. - S— . —_— J

SEESAM INSURANCE AS LATVUAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1. Riga, LV-1010 Reg. Nr. / reg no: 40103475609

Talr./ tel. +371 67 06 10 00 Talr / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABAODO1408032833,

E-mail: seesam@seesam.lv E-mail: seesam@seesam.v Swedbank; SWIFT: HABALV22
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G Seesam

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS
POLISE

Nr. 35/000/004162/15

7Apliecinu, ka patstévfgi 7ap|;|emos iepazities ar apdrosinasanas figuma nosacijumiem apdrosinataja majas lapa www.seesam.lv }
vai biroja. Gadijuma, ja ar apdro8inasanas llguma nosacijumiem iepazities nav iesp&jams, lidzam nekavéjoties sazinaties ar |
apdro$inataju vai starpnieku.

2(2)

S —— S S SR s = — ___—{
Maksajuma Nr.: Apmaksas datums lidz: | Maksajuma summa: |
1 25.10.2015 | 621.50 EUR (436.79 LVL) [
2 01.04.2016 [ 621.50 EUR (436.79 LVL) 1
lzdoSanas vieta: Centralais birojs Datums: 15.10.2015 Laiks: 16:50
Z 7
Starpnieks: ApdroQinijayé néméjs:
Apdrosinas: fiquma poteik man

tie ir saprotami,appefos tos ievérot un izpildit

SEESAM INSURANCE AS LATVUAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.iv

Muitas iela 1, Riga. LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg. Nr. / reg no: 40103475609

Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABADDD1408032833,

E-mail: seesam@seesam.lv E-mail: seesam@seesam.v Swedbank: SWIFT: HABALV22
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3.2 Latvijas Juras administracijas saskanojums buivprojektam

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Pt Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

@ ILAWHJ] AS J] @ S Talrunis: +371 67062101

= Fakss: +3‘71‘ 6.7860082
m— ADMINISTRACIJA it

Riga

LG 0T Gepiine L8 LTP

Uz Nr.

SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”
Balvu iela 5, Riga, LV-1003

Uz Jusu 28.07.2016 Nr. 66/T-16
Par bitvprojekta saskanoSanu
Valsts akeiju sabiedriba ,,Latvijas Jaras administracija” (turpmak - JA) ir sanémusi un

izskatijusi jiisu iesniegto blivprojektu “Pavilostas Zieme]u un Dienvidu molu pagariniana”.
JA no kugosanas dro§ibas viedokla saskano Jiisy iesniegto biivprojektu.

Ejb J. Krastins

Valdes priek$sedetaj

R.Miirnieks
67062155
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